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招标公告

	项目名称
	滁州市机电工程学校4#、5#学生宿舍及信息楼人防设备采购及安装项目（三次）

	招标方式
	公开招标

	投标资质要求
	1、投标人具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证（提供营业执照副本、税务登记证副本）（已实行三证合一的，可提供三证合一的有效证件）；

2、投标人具有在有效期内的《人民防空工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书》或《人民防空工程防护设备定点生产企业资格认定证书》（证书经营范围包括防护设备）；
3、投标人须是企业登记地（企业营业执照中住所地址）在安徽省内的企业；
4、投标人须是经安徽省人防办备案的在皖销售安装人防工程防护设备产品定点企业；
5、投标人必须提供投标单位、法定代表人和项目负责人“近三年无行贿犯罪行为承诺书”、“无行贿行为承诺书”；
6、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释[2013]17号）》第六条规定，投标人及其法定代表人、项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标；
7、社会法人存在《安徽省社会法人失信行为联合惩戒暂行办法》（皖政办【2015】52号）第六条规定的失信行为的（在投标截止日该失信行为仍在执行中），不得参加投标。

	是否接受联合体投标
	否

	招标项目规模
	投资估算约81万元

	招标项目范围
	工程量清单中的所有内容

	招标公告发布时间
	2019年4月18日

	递交投标文件的截止时间
	2019年4月22日15时00分  

	开标时间
	2019年4月22日15时00分

	开标地点
	滁州市机电工程学校基建办公室

	交易文件售价
	0元

	信  息  内  容

	 工程概况
	滁州市机电工程学校4#、5#学生宿舍及信息楼人防设备采购及安装项目，具体详见施工招标图纸、清单控制价。

	标段划分
	一个标段；

	  评标办法
	经评审的最低投标价法
	工程款支付方式
	详见交易文件内容

	工程概算
	81万元
	计划工期
	不高于30日历天

	资金来源
	自筹资金
	交易文件等获取方式
	网上下载

	报名方式
	网上报名
	报名时间
	交易文件发布至投标截止时间

	投标保证金：1万元，投标人在开标前现场交纳至招标人处，采用现金形式，需密封，密封袋上注明项目名称、金额、投标单位名称等信息。
中标人的投标保证金在与招标人签定合同后自动转为履约保证金，未中标报价人的投标保证金当场退还。未缴纳投标保证金的报价无效。

	交易文件获取时间及方式：2019 年 4 月18日 在招标人网站下载。如投标人不及时下载交易文件，造成后果由投标人自负。

	交易文件答疑及澄清：请于2019年4月19日17时前以书面形式向招标人和代理机构提交疑问内容，招标人和代理机构将在2019年4月20日17 时前以以书面形式给予回复。

	招标人名称：滁州市机电工程学校 

地址：滁州市丰乐大道2238号

联系人：潘云亮
联系方式：18955012462 
	招标代理机构名称：安徽天工项目管理有限公司 

地址：滁州市亚东新城9楼918室
联系人：葛爱霞
联系方式：0550-3315800、13955004655 


第一章 投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	招标单位
	招标单位：滁州市机电工程学校
经办人：潘云亮
联系电话：18955012462    

	2
	招标代理机构
	招标代理机构名称：安徽天工项目管理有限公司 

联系人：葛爱霞
联系方式：0550-3315800、13955004655 

	3
	项目名称
	滁州市机电工程学校4#、5#学生宿舍及信息楼人防设备采购及安装项目

	4
	建设地点
	滁州市

	5
	资金来源及比例
	资金来源：自筹资金；比例：100%

	6
	招标范围
	工程量清单中的所有内容

	7
	评标办法
	最低评标价法

	8
	工期
	计划工期：预留预埋按招标人的时间要求随结构进行施工，其余设施在接到招标人通知后30个日历天内完成供货安装。

计划开工日期：双方签订合同时明确

计划竣工日期：双方签订合同时明确

投标人自报的承诺工期为考核标准，每推迟一天，按 1000 元/天处以违约金。

	9
	质量要求
	工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 

	10
	免费质保期
	所有货物提供至少1年的免费质保服务（自货物供货到现场并经验收合格之日起计算）

招标文件中所提质保期是针对投标人提供的所有货物的所有组成要件，包括主要设备、辅助设备、备品备件、辅材、零配件、易损件等，招标文件有特

别规定的除外。

	11
	踏勘现场
	不组织，投标人自行组织踏勘现场。

招标人不组织统一踏勘现场的活动，投标人经招标人同意后自行踏勘现场。如投标人不踏勘现场或踏勘现场不仔细，所造成的一切后果由投标人自行承担。

	12
	投标预备会
	不召开

	13
	偏离
	√不允许；□允许

	14
	构成交易文件的其他材料
	本工程量清单及招标澄清答疑文件。

	15
	最高投标限价
	最高投标限价：801885.98元人民币，投标人报价高于最高限价的，均按无效投标处理。

最高投标限价应当包括总价、各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、配套费3%、其他项目费、不可竞争性费用和税金。

	16
	投标有效期
	投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本交易文件要求的投标文件均保持有效。

	17
	签字或盖章要求
	投标文件须按格式文件要求签字或盖章，否则经评委会一致认定后, 按照无效投标处理。

	18
	投标文件份数
	纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本一份，副本二份。

	19
	投标文件封套上应载明的信息
	投标人地址：

投标人名称：

            （项目名称）投标文件

在    年    月    日   时  分（开标时间）前不得开启

	20
	投标截止时间
	2019年4月22日 15时00分（北京时间）

	
	递交投标文件地点
	收件人：安徽天工项目管理有限公司 

地  点：滁州市机电工程学校基建办公室。

	
	开标时间及地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：滁州市机电工程学校基建办公室。

	
	开标顺序
	密封情况：由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

开标顺序：资信标、商务标。

	21
	是否退还投标文件
	 eq \o\ac(□,√)否；□是

	22
	评标委员会的组建
	招标人组成

	23
	是否授权评标委员会确定中标候选人
	是，推荐的中标候选人数：3名，并标明排序。

	24
	中标候选人公示媒介
	招标人网站

	25
	履约担保
	履约担保的形式：银行转账

履约担保的金额：投标保证金转为履约保证金
收款单位：另行通知
开户行、账号：另行通知

退还时间：履约保证金在供货安装结束（配套费用付清至总承包方后），验收合格30日后全部无息退还。

	26
	付款方式
	一、合同定立3日内，甲方应向乙方预付合同价款的30%；二、门框送到现场，甲方应向乙方支付合同价款的30%；三、门扇送到现场，甲方应向乙方支付合同价款的35%；四、防护设备验收合格后15日内，甲方向乙方支付5%余款。

注：每次付款均需向招标人提供正规有效等额的增值税专用发票。

	招标代理服务费
	1、本工程招标代理费按2018-2019年度代理工程施工类的服务费报价标准，及专家评审费用（专家评审费用以实际支付为准）
[image: image1.emf] 
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。

2、上述所有费用应含在投标报价中，投标人在投标报价让利中考虑上述费用；上述费用由中标单位在领取中标通知书时一次性付清给代理机构。

	重要说明
	投标人对招标人提供的采购清单应完全响应，如果后期施工过程中发现个别设备（材料）名称及技术参数不符合招标人使用需求的，招标人有权要求投标人按照招标文件中采购清单的设备（材料）名称及技术参数供货，且该部分设备（材料）差价不予调整。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被本市（含各县市区）有关行政主管部门暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有被有关行政主管部门认定为骗取中标或严重违约或重大工程质量问题且处罚期未满的；

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

2. 交易文件

2.1 交易文件的组成

　　2.1.1 本交易文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸；

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对交易文件所作的澄清、修改，构成交易文件的组成部分。

2.2工程量清单和最高投标限价

2.2.1工程量清单的组成、格式及内容

工程量清单的组成、格式及内容见第五章“工程量清单”。

2.2.2工程量清单编制的一般规定

（1）工程量清单应由具有编制交易文件能力的招标人，或委托具有相应资质的工程造价咨询机构，依据2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》编制。

（2）工程量清单应作为交易文件的组成部分。

（3）招标人应对其提供的工程量清单的准确性和完整性负责。

（4）需评审的主要材料等，在工程量清单中载明。

（5）工程量清单格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

2.2.3招标工程量清单、最高投标限价的编制依据

（1）招标工程量清单的编制依据

工程量清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关工程的国家计量规范；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；建设工程设计文件及相关资料；与建设工程有关的标准、规范、技术资料；拟定的交易文件；施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；其他相关资料。经审查后的施工图设计文件和相关技术资料、省清单计价规范、施工场地条件和工程构造的具体特征等编制。

（2）最高投标限价的编制依据

 eq \o\ac(○,1)最高投标限价应当依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；建设工程设计文件及相关资料；拟定的交易文件及招标工程量清单；与建设工程有关的标准、规范、技术资料；施工现场情况、工程特点及常规施工方案；工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价；其他相关资料。工程量清单、交易文件有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法和2018版《安徽省建设工程工程量清单计价依据》以及工程造价管理机构发布的工程造价信息等进行编制。

2.2.4计价依据

(1) 2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

(2) 2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

(3) 2018版《安徽省建设工程计价定额(共用册）》；

(4) 2018版《安徽省建筑工程计价定额》；

(5) 2018版《安徽省装饰装修工程计价定额》；

(6) 2018版《安徽省安装工程计价定额》；

（7）2018版《安徽省建设工程费用定额》；

（8）《2018安徽省市政工程计价定额》；
（9）省、市截止 2019 年 3 月的有关政策性文件。
2.2.5 材料价格：按《滁州工程造价信息》（ 2019 年第 2期）发布的不含税价格和市场询价编制。

2.2.6暂列金额与暂估价

本工程暂列金额与暂估价详见招标工程量清单。

2.2.7最高投标限价的作用和说明

（1）投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价的发布时间及方式在投标人须知前附表中载明。

（2）投标人对最高投标限价有异议的，可在投标人须知前附表规定的时间内向招标人提出异议，未在规定时间内提出异议的或投标人提出异议经招标人复核后的最高投标限价，视为合理有效。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由资信证明文件和商务标两部分组成：

3.1.1资信证明文件部分： 

（1）投标人基本情况表
（2）法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)；

（3）企业法人营业执照副本；

（4）企业资质证书副本；
（5）近三年无行贿犯罪行为承诺书；
（6）无失信被执行行为承诺书；

（7）社会法人无失信被执行行为承诺书；
（8）无重大税收违法行为承诺书；

（9）投标人认为需要的其它证明材料；
3.1.2商务标部分：

（1）诚信投标承诺书；

（2）投标函；

（3）报价清单；

（4）详细评审所需其他材料。
3.2 投标有效期

3.2.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.2.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担交易文件和法律规定的责任。

3.2.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
4.投标文件的密封和递交

4.1   投标文件的份数和签署

4.1.1  投标文件：书面文件（资格证明材料和商务标）正本一份、副本两份。

4.1.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

4.1.3  商务标中的授权书、诚信投标承诺书、投标函报价表应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作废标处理。

4.2   投标文件的装订、密封和标记

4.2.1投标文件的资格证明材料和商务标应当分别装订。商务标按授权书、诚信投标承诺书、投标函、报价表等的顺序装订在一起；

4.2.2投标人应当将商务标正本、副本密封在一起。资格证明材料正副本密封于资格证明材料文件袋内。

4.2.3  投标文件密封袋的标记

    在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：招标工程名称、项目编号。

4.2.4所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

4.3   投标文件的提交

4.3.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：安徽天工项目管理有限公司  
时  间： 2019年4月22日15时00分   
地  点：滁州市机电工程学校基建办公室 

4.4  迟交的投标文件

4.4.1招标人在本须知第23.1款规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

4.5 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）准时参加。

5.2 开标程序

（1）开标会议由招标代理机构：安徽天工项目管理有限公司主持；

（2）招标人对各投标人的法定代表人或委托代理人身份进行验证确认；

（3）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

（4）经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容；

（5）对投标人的投标书进行审核；

（6）由招标人宣布中标候选人；

（7）代理公司对开标过程进行记录

（8）有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

    如投标人不足三家，现场转为竞争性谈判。
7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和交易文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。履约担保金额的相关要求见投标人须知前附表。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第7.1条规定所确定的中标人。

7.5.2中标人自履约保证金缴纳后7日内与招标人签订合同，因承包人原因造成合同签订延误的，处罚承包人 1000  元/天的违约金，并书面通知承包人，违约金直接从承包人第一期工程进度款中扣除作为罚款。因承包人原因，自履约保证金缴纳后14日内仍未签订合同的，发包人将提请滁州市公管局取消其中标资格，并没收其投标保证金。

第二章 资格审查办法

资格审查办法前附表

资信证明文件评审

	   条款号
	评审因素
	评审标准

	  1
	评审

标准
	法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)
	核验原件

	
	
	企业法人营业执照
	核验原件或复件件加盖公章

	
	
	企业资质证书
	核验原件或复件件加盖公章

	
	
	近三年无行贿犯罪行为承诺书
	检验原件

	
	
	无失信被执行行为承诺书、社会法人无失信被执行行为承诺书
	检验原件

	
	
	无重大税收违法行为承诺书
	检验原件

	
	其他重要要求
	法定代表人（或委托代理人）须准时参加开标会议，否则其投标将被拒绝。
	核验有效身份证原件


1、交易文件中资格审查中涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的资格证书、营业执照（或三证合一的有效证件）等可以提供公证件扫描，公证扫描件的效力等同于原件扫描。

2、在交易活动资格审查和评标环节中，凡是要求提供相关证书或证明原件带官方二维码的，投标企业均可以提供复印扫描件替代原件扫描，但投标企业自行承担复印扫描件二维码不清晰，无法扫描识别，可能导致资格审查不通过的后果。

3、以上内容有一项审查不合格的，资格审查按不合格处理，不得参加下一阶段开标，其投标文件按无效标处理。

1.审查资料

（1）投标人基本情况表
（2）法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)；

（3）企业法人营业执照副本；

（4）企业资质证书副本；
（5）近三年无行贿犯罪行为承诺书；
（6）无失信被执行行为承诺书；

（7）社会法人无失信被执行行为承诺书；
（8）无重大税收违法行为承诺书；

（9）投标人认为需要的其它证明材料；
2.审查办法

1、由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）法定代表人（或委托代理人）未准时参加会议；

（2）不能提供标书或标书经审查不合格；

（3）联合体投标人没有提交联合体协议书；

（4）法律、法规规定的其他情形。

3.资格审查委员会和审查标准

资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

第三章 评标办法
商务标评审
	条款号
	评审因素
	评审标准

	4.2.1
	形式评审标准
	投标函签字盖章
	有投标人或其法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）。

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求。

	
	
	商务标签字盖章
	按投标文件格式要求签章

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价

	4.2.2
	响应性评审标准

	工期
	符合投标须知前附表规定

	
	
	工程质量
	符合投标须知前附表规定

	
	
	投标有效期
	符合投标须知前附表规定

	
	
	已标价工程量清单
	与招标人发布的招标工程量清单（含需评审材料清单）排序一致，能有效导入计算机辅助评标系统

	
	
	暂列金额、专业工程暂估价、分部分项工程材料及设备暂估价
	与招标人发布的招标工程量清单一致

	4.2.3
	详细评审标准

	投标总价评审
	不得高于最高投标限价，也不得低于工程成本价

	
	
	工程成本评 审
	投标报价出现下列情形之一的，由评标委员会重点评审后界定其报价是否低于工程成本

	
	
	
	投标报价
	投标报价低于同一工程有效投标报价平均值10%以上

	
	
	
	报价内容完整性
	因投标人原因造成投标报价清单缺漏，缺漏项总额（多算或多报总额不得抵消缺漏项目总额）累计占同一工程有效投标总报价平均值5%以上

	
	
	
	人工工日单价
	不得低于工程所在地政府发布的最低工资标准折算的工日单价

	
	
	
	需评审材料数量
	需评审的主要材料消耗量低于最高投标限价相应材料数量的5%以上，且低于同一工程有效投标报价相应材料消耗量平均值的3%以上

	
	
	
	施工机具使用费
	施工机具使用费低于同一工程有效投标报价施工机具使用费平均值的10%以上

	
	
	
	管理费和利润费率
	管理费、利润投标费率低于0%

	
	
	无效报价
	暂估价材料、设备
	材料、设备暂估价未按要求计入分部分项工程费

	
	
	
	不可竞争项目费费率
	低于省建设工程费用定额规定的费率

	
	
	
	税率
	低于省建设工程费用定额规定的费率


商务标评审表注：

1、本表所称投标报价是指按交易文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。
2、缺漏项金额是指投标人漏计招标人发布的清单项目，按最高投标限价对应清单综合单价计算缺漏金额。

   3、本表所述累计投标报价缺漏错总额占原投标报价格5%以下者，视为投标人主动让利或包含在其他项目中，不修正总价，工程结算时亦不予调整。

   4、总投标价包含了交付使用前的全部费用，总投标价和填报的单价包括货物购置费（包括所有硬件、附件、配件、备品备件及专用工具费等）、装调试费、施工费、保险费、运输费、质保期内的维修费、验收费用、其他费用（如包装费、仓储费、保管费及质保、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）、所有价内、价外税金及合理利润、招标文件要求的其他费用等全部费用以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切费用。
1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足交易文件实质性要求的投标文件，最终按投标报价最低原则，由高到低顺序推荐中标候选人，推荐投标报价最低的为第一中标候选人（本项目推荐3名中标候选人），但投标报价低于其成本的除外。投标报价最低的投标人有两名或两名以上相同时，由招标人现场抽签确定排名。
2.评标委员会的职责

 评标委员会应当根据本评标办法，对评标委员会进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
3.评标程序

    对资信合格的投标人进行商务标评审。

3.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的工程代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究交易文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，交易文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉交易文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

3.2商务标评审

详见商务标评审表。

3.3推荐中标候选人：资信评审和商务标评审后，推荐3名中标候选人，并标明排序。

4.评审内容

4.1资信标评审

评审标准：见资信标评审表。
4.2商务标评审

只有通过资信标评审的投标才能够进入本阶段评审。

4.2.1形式性评审标准：见商务标评审表。

4.2.2响应性评审标准：见商务标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

4.2.3详细评审标准：见商务标评审表。

4.2.4评标委员会审查投标文件，审核并确认清标结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。

5.无效投标条款

5.1投标人存在下列情形的的招标人将拒收投标文件：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

（2）未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

5.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）法定代表人（或委托代理人）未准时参加会议；

（2）不能提供标书或标书经审查不合格；

（3）联合体投标人没有提交联合体协议书；

（4）法律、法规规定的其他情形；

（5）保证金不按第一章《投标人须知前附表》条款要求提交投标保证金的；

5.3投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理无效投标：

5.3.1评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；

5.3.2商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作无效投标处理。

5.4其他无效投标情况：

5.4.1评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

5.4.2按《评标方法》条款修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，其价格不利于其他投标人排序的，作无效投标处理。中标价原则上调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。

5.4.3投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

5.4.4投标文件没有对交易文件的实质性要求和条件作出响应。

5.4.5未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

5.4.6同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但交易文件规定提交备选投标的除外。

5.4.7投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

5.4.8投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据交易文件的规定对交易文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

5.4.9法律、法规规定的其他情形。

6.投标文件的澄清和补正

6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

7.评分标准

商务标评分标准：见商务标评审表。

资信评分标准：见资信评分表。

8.评审结果

8.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）废标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）经评审的价格一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

8.2评标委员会推荐的中标候选人应当限定在3名。

8.3依法必须进行招标的项目，招标人应当确定招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者交易文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者经查实其存在弄虚作假等其他违法违规行为骗取中标的，招标人将没收其投标保证金，可以确定排名第二的为中标候选人，以此类推，也可以依法重新组织招标。

9.其他

投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

第四章  技术要求

1、本次采购量为暂定需求数量，作为投标报价的参考依据和投标的共同基础。投标时，投标人必须分别报综合单价（含税）及投标总价，以投标总价作为评标、定标的依据，以综合单价作为结算的依据。

2、报价要求：

投标人应报综合单价（含税）及投标总价，综合单价包括（但不限于）：(1)分包工程人工费、材料费、机械费、第三方检测费、利润、除增值税之外的其他税金及附加费用、现场与其他队伍的配合费、材料转运、成品保护、保证工期、质量及缺陷保修、竣工验收等的措施费用；(2)施工期间材料、人工及设备的上涨等的风险、管理人员和作业人员的保险、第三者责任险；(3)其他承包人与业主施工合同对应的所有与本分包工程有关的工作内容都应在包干单价中考虑；(4)包人工、包材料、包机械、安全、文明管理、工完场清及竣工验收等；(5)自行解决食宿问题；(6)为完成本承包范围内工程所需的全部费用以及不可或缺的其他费用。投标总价不得超过控制价。

    3、招标具体内容及要求如下：

（1）本项目采购包含但不限于材料供应、装车、运输、二次倒运、到场卸车、安装就位、质量检测，且包含吊钩、钢管支撑、吊环的材料供应及制作安装；施工质量满足图纸设计及相关规范的要求；包含人防门油漆工程且人防门油漆应符合人防验收要求的形式（含门框、预埋件油漆）。
（2）中标人必须综合考虑全部人防防护材料的采购、运输到指定地点（含二次搬运）、机械设备进出场、人防防护设备的安装、调试以及成品保护、含材料损耗、各种机械费、文明施工管理、验收及工完场清和现场安全文明施工费及设计图纸要求的全部内容以及达到承包人要求的工期、质量而在施工中所产生的措施费用，施工质量按图纸设计及相关规范要求,必须确保人防备案和整体人防工程验收通过。

（3）人防防护设备的预埋严格按照图集做法施工，且不允许焊伤受力钢筋，安装时钢筋支撑、割除等费用包含在报价中，并且在塔吊无法覆盖的区域，运输由人防单位自行考虑费用。
（4）人防单位应勘查现场并结合施工现场场地因素，投标报价时自行考虑施工过程中可能发生的一切费用；人防门预埋、安装所需五金及构配件等、人防单位办公、施工人员食宿等措施费用、固定人防门框的措施费用、门框在砼浇筑后导致的偏位修复费用须包含在投标报价中。
（5）人防门安装吊钩、预埋加工，临战封堵钢板及加工预埋由人防单位负责。
（6）具体数量及做法以进场后图纸为准；其他按图纸及施工规范要求综合考虑。
（7）中标人需自配施工所需要的焊机等设备；配件、预埋件进场符合质量、安全等要求；人防验收、竣工验收之前，需对门框等进行补漆。
（8）设备安装随钢筋绑扎穿插施工；人防门预埋门框应随施工进度按要求进场；人防门预埋门框、人防门均需提供相应检测证明文件（份数须满足验收要求）。
（9）中标后，中标人需将本项目人员安排名单提供给招标人，供招标人查验确认后才能进场施工安装。人防安装人员及项目负责人常驻现场配合工作；人防设备统一标准堆码，禁止随意堆放；中标人的所有材料均由中标人自行安排专人负责看管，发生材料失窃等现象均由中标人自行承担。
（10）材料及相关设备进场必须通知招标人登记备案，提供人防设备的质保资料，并通知相关部门参与验收；进场前组织开展入场安全教育，配合开展日常教育，严格动火控制，做好防控措施。
（11）人防预埋安装时必须有管理人员在场，严禁外包给临时工安装。
（12）现场作业焊接工人必须持证上岗，有焊接资质，投标时无须提供，招标人将在进场前查验,查验合格后方可进场施工。

（13）人防设备安装所需固定钢或钢筋支撑由中标单位负责，后期割除费用已含在报价内。
（14）人防中标单位必须服从现场管理，配合监理及建设单位的管理。
备注：以上招标和技术需求内容，均作为合同组成部分，若有关条款与合同中相应条款有不一致矛盾之处，以本招标需求为准。如本项目发布的资料如图纸、招标文件中的需求有不一致的，以图纸为准。

第五章
合同（格式）

合同编号:

签订地点:

安徽省人防工程防护设备制作安装合同
工程名称：

工程地点：

安徽省工商行政管理局

安徽省人民防空办公室

特 别 告 知
一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国防空法》及有关法律、法规制定的示范文本，仅双方当事人约定使用，签订合同前请仔细阅读。
二、安装的人防防护设备，专业性较强，合同履约期长，双方签订合同时应慎重， 力求内容具体、全面、严密。
三、人防防护设备质量依照《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》（RFJ01-2002）的标准执行。
四、本合同所订付款方式，原则上按合同规定的进度和比例付款。甲、乙双方如有特殊约定，可在合同中注明。
五、本合同文本由安徽省工商行政管理局、安徽省人民防空办公室监制，任何单位和个人不得擅自修改。
发包方（以下简称甲方）

承包方（以下简称乙方）

为了明确责任，按质、按量、按时完成人防防护设备安装任务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和国家有关法律、法规规定，结合本项目具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。
第一条 工程概况
一、工程名称：
.
二、工程地点：
.
三、工程内容：（详见附表清单） 四、合同价款：
.
五、质量等级：合格
.
第二条
价款确立方式
一、合同价款由产品价、安装费、运输费、税金和质量检测费组成；
二、产品价格依据《人防工程防护设备定点企业管理规定》（国人防[2009]325 号）规定，参照安徽省人民防空办公室发布的防护设备指导价执行；
三、双方约定：产品价款 %为安装费用，%为运输费用，%为税金，% 为质量检测费，% 为施工配合费用，施工配合内容包括：（1）地下室平面图、轴线及地平标高数据；（2）电源及用电；（3）垂直吊装设备（塔吊）；
临时支撑钢管、钢筋若干根（5）人防设备临时堆放场地。
四、合同价款一经确立，一般不得调整，但遇到设计变更或政策性调整引起的材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同价款。
第三条
价款支付方式
一、合同定立3日内，甲方应向乙方预付合同价款的30%；二、门框送到现场，甲方应向乙方支付合同价款的30%；三、门扇送到现场，甲方应向乙方支付合同价款的35%；四、防护设备验收合格后15日内，甲方向乙方支付5%余款。

注：每次付款均需向发包方提供正规有效等额的增值税专用发票。

第四条 工程变更
本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，应由建设单位报原设计单位签发变更通知书。由于工程变更发生的设备价款，按照本合同第二条规定确立。
第五条   工程验收
一、防护设备竣工验收，执行《人民防空工程防护设备产品质量验收与施工验收标准》（RFJ01-2002）。
二、防护设备质量实行第三方检测制度。防护设备出厂前和工程竣工验收前，乙
方应委托具有资质的检测机构检测。
三、防护设备质量经当地人民防空质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收手续。
四、工程竣工验收后，甲方方可使用。

第六条
双方责任
甲方：
一、防护设备安装前，甲方应协调施工方向乙方提供施工图纸、孔口轴线与标高、相关技术资料及人防设备临时堆放场地；
二、防护设备安装时，甲方应协调施工方向乙方提供施工用电、塔吊及钢管支撑；
三、甲方应提前10日通知乙方门框送货时间，提前 90 日通知乙方门扇送货时间； 四、甲方派工地代表
负责协调乙方与施工方等有关事项。
乙方：
一、乙方派工地代表
负责协调甲方与施工方等有关事项。
二、严格按照合同内容和国家规定生产防护设备产品，按照施工图和技术说明进行安装、调试，确保工程质量；
三、工程竣工后，应提供一整套竣工资料交给甲方；
四、必须做好人防防护设备完工后1年内的免费维修保养的售后服务。第七条
违约责任
甲方：
一、未按合同规定支付工程款的，除竣工日期得以顺延外，每逾期一天向乙方支付合同价款万分之 伍 的违约金；
二、由于设计错误等原因造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿
乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运等实际损失；
三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自使用，由此而发生的质量或其他问题， 由甲方承担责任。
乙方：
一、凡因生产、安装质量不符合国家规定的，负责无偿保修或返工。
二、乙方设备不能按合同规定时间送到现场的，每逾期一天按合同价款的万分之伍付给甲方违约金。
三、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，按合同价款的万分之伍付给甲方违约金。
第八条
不可抗力
1、任何一方由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同的，不负责任。但延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、遇到不可抗力的一方，应在 3 日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并
在事件发生后 10 日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的报告。
第九条
合同争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可当地工商行政管理部门协商；协商或调解不成的，按下列第 （一） 种方式解决；
（一）提交

仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。第十条
其他约定事项


[image: image2]

第十一条
附则
一、双方协商同意的有关洽商记录、会议纪要、以及资料图表等，也是本合同的组成部分。
二、本合同未尽事宜，由双方补充协议，与本合同具有同等效力，但不得与本合
同相抵触。
三、保险及损失赔偿
（一）乙方应为其参与本工程施工的人员及其施工用设备、车辆等购买国家规定的保险。如果乙方未能履行本条规定的，造成损失，由乙方赔偿该损失。
（二）在施工中发生人员伤亡事故，责任及处理费用由乙方承担。
四、本合同一式 6 份，甲方双方各执 2 份，送当地人防主管部门和省民防协会备案各 1 份。
  甲方单位：（公章）                      乙方单位：（公章）
法定代表人（或委托人）：（签章）        法定代表人（或委托人）：（签章）

 联系电话：                             联系电话：
  开户银行：                              开户银行：
  账号：
                                 账号：
合同签订时间：
年
月
日
第六章   投标文件格式

                （项目名称）
投  标  文  件 一

（资信证明文件）

投标人：                              （签章）
法定代表人：                （签章）

        年        月        日

投标文件一：资信证明文件目录

（1）投标人基本情况表
（2）法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)；

（3）企业法人营业执照副本；

（4）企业资质证书副本；
（5）近三年无行贿犯罪行为承诺书；
（6）无失信被执行行为承诺书；

（7）社会法人无失信被执行行为承诺书；
（8）无重大税收违法行为承诺书；

（9）投标人认为需要的其它证明材料；
法定代表人身份证明或授权委托书
1、法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （签章）

                                        年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）交易文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。     

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件
                         投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：             （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：          （签字或盖章）

                  年    月    日

（1）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


近三年无行贿犯罪行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及其项目负责人近三年无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人及其项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签章）： 

投标人名称（签章）： 

 年      月      日
无失信被执行行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
本公司、公司法定代表人及项目负责人行为遵守法律法规规定，不在人民法院公布的失信被执行人名单中，愿意接受社会各界监督。
本公司、法定代表人及项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
法定代表人（签章）：

投标人（签章）：

 年      月      日

社会法人无失信被执行行为承诺书

本公司郑重承诺：

    本公司遵守法律法规规定，不存在《安徽省社会法人失信行为联合惩戒暂行办法》（皖政办[2015]52号）第六条规定的失信行为，愿意接受社会各界监督。

    本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

                              法定代表人（签章）：

            投标人（签章）：

    年  月 日

无重大税收违法行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
本公司近三年无重大税收违法行为，愿意接受社会各界监督。
 本公司及法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
                                    投标人（签章）
                                       法定代表人（签章）
年      月      日

                （项目名称）
投  标  文  件  二
（商务标文件）

投标人：                              （签章）
法定代表人：                （签章）

        年        月        日

投标文件二：商务标目录

（1）诚信投标承诺书；

（2）投标函；

（3）报价清单；

（4）详细评审所需其他材料。
（1）诚信投标承诺书 

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；
八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十、如我公司中标，保证中标的建造师无在建工程；或如该建造师有在建工程，保证在合同签订前按有关规定办理建造师变更手续并备查；
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

十二、如我公司中标，保证在签订施工合同前严格按滁州市建设委员会滁建管【2015】23号文件要求办理“一卡通”手续。

 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：
投标人（签章）：          法定代表人（签章）：
（2）投 标 函

致：        （招标人）      

1、根据你方招标工程项目编号为         的                 工程交易文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述交易文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以 （币种，金额、单位）                   的投标总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
我方已详细审核全部交易文件及有关附件，承诺交易文件及有关附件中所有条款。
3、一旦我方中标，我方将派出           建造师为本工程负责人，保证按照招标人要求开始本工程的施工，并在       个日历天（工期）内完成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到           标准。
4、随本投标书，我方同时按照交易文件的要求提交       万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后 7  天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。
5、如果我方中标我方将按照交易文件的规定提交        万元作为履约担保。工程验收合格后，方可退还。
6、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标人：                             （签章）   

法定代表人：                     （签章）
单位地址：                                       
邮政编码：            电话：        传真：       

日期：           年            月             日
第六章  招标单位、招标代理机构对本交易文件的确认

	我单位对  滁州市机电工程学校4#、5#学生宿舍及信息楼人防设备采购及安装项目 的交易文件进行确认。
招标单位：滁州市机电工程学校

经办人：潘云亮
联系电话：18955012462   
（单位盖章）
2019年4月 

	招标代理机构：安徽天工项目管理有限公司
经办人：葛爱霞
联系电话：0550-3315800、13955004655
（单位盖章）

2019年4月 
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滁州市琅琊区规划支路（银山路～雷桥路）、银山路（安庆路～铜陵路）道路工程招标公告信息

		项目名称

		滁州市琅琊区规划支路（银山路～雷桥路）、银山路（安庆路～铜陵路）道路工程



		项目编号

		



		招标方式

		公开招标



		是否为网上电子招投标项目

		是



		投标资质要求

		1、企业要求：  具有市政公用工程施工总承包 壹 级及以上资质的企业        ； 


2、项目负责人要求：  ①具有注册在本单位的市政公用工程 壹 级资质的注册建造师；②参加本次投标的建造师不允许有在建工程 ；

3、业绩要求：  投标人拟派项目负责人于2015年1月1日至今（投标截止时间，下同）至少具有一个已竣工的单项合同金额在3000万元及以上的新建市政道路工程（同时提供①中标通知书（必须经招投标管理部门加盖招投标管理部门印章）、②施工合同、③竣工验收报告（或竣工验收备案表）；三者缺一不可。（如上述三者不能够充分有效证明该工程业绩的建设规模、工程内容、工程类型及项目负责人姓名等内容，还需另外提供建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料）。业绩金额以施工合同金额为准，业绩有效时间以竣工验收报告（或竣工验收备案表原件）日期为准。


注：①项目负责人类似业绩必须是以项目经理(项目负责人)身份参与的，以其他管理人员身份参与的业绩无效；②建造师以竣工验收报告（或竣工验收备案表原件）中载明的建造师姓名为准，若投标人的竣工验收报告（或竣工验收备案表原件）中无法反映出建造师姓名的，投标人还需提供项目所在地的建设行政主管部门为其出具的针对该项目建造师证明材料，并加盖建设行政主管部门公章；③竣工验收报告（或竣工验收备案表原件）载明的建造师与中标通知书、施工合同中建造师不一致的，需项目所在地的建设行政主管部门为其出具的针对该项目建造师变更的证明材料，并加盖建设行政主管部门公章      ；


4、投标人在安徽省工程建设监管和信用管理平台（安徽省工程建设信息网）企业项目信用分值中所有市政项目信用分的平均分不低于  20分）；（开标现场查验）

5、投标人必须提供投标单位、法定代表人和项目负责人“近三年无行贿犯罪行为承诺书”、“近三年无行贿行为承诺书”；

6、投标人必须提供投标单位近三年“无农民工工资拖欠承诺书”；


7、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释[2013]17号）》第六条规定，投标人及其法定代表人、项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标；


8、社会法人存在《安徽省社会法人失信行为联合惩戒暂行办法》（皖政办【2015】52号）第六条规定的失信行为的（在投标截止日该失信行为仍在执行中），不得参加投标。



		是否接受联合体投标

		否



		招标项目规模

		投资估算约5200万元



		招标项目内容范围

		本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容



		招标公告发布时间

		2018年10月17日



		递交投标文件的截止时间

		2018年11月13日8时30分



		开标时间

		2018年11月13 日8时30分



		开标地点

		滁州市公共资源交易中心第  一  开标室(滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼)  



		交易文件售价

		0元



		信  息  内  容



		 工程概况

		滁州市琅琊区规划支路（银山路-雷桥路），城市支路。西起银山路，东至雷桥路，道路全长1316.799米。道路红线总宽度20米，本道路包含一座长度约44米的桥梁工程，工程估算价约3500万元。银山路道路（铜陵路-安庆路），城市次干路，南起铜陵路，北至安庆路，道路全长520.684米，规划道路红线宽度30米，本道路包含一座长度约44米的桥梁工程，工程估算价约1700万元。具体详见施工图纸和工程量清单。



		标段划分

		一个标段



		评标办法

		综合评估法 

		工程款支付方式

		详见交易文件



		工程概算

		5200万元

		计划工期

		不高于  350   日历天



		资金来源

		政府资金

		交易文件等获取方式

		网上下载



		报名方式

		网上报名

		报名时间

		交易文件发布至投标截止时间



		（1）是否要求投标人提交投标保证金：


□不要求。


☑要求，投标保证金的金额：79.9万元    。


投标保证金的形式：☑转账  □银行保函  


（2）接收投标保证金的账户信息：上述投标保证金须投标截止时间前交纳完毕；投标保证金须从投标人基本账户转入交易中心下列账户之一，投标保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。


①户  名：滁州市公共资源交易中心              


    开户行：中国银行滁州分行


帐  号：                       


② 户  名：滁州市公共资源交易中心 


    开户行：中国农业银行股份有限公司滁州中都支行


帐  号:                                     


③ 户  名：滁州市公共资源交易中心


开户行：中国建设银行滁州南谯政务新区支行


帐  号：                                      


保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“  滁州市琅琊区规划支路（银山路～雷桥路）、银山路（安庆路～铜陵路）道路工程 ”项目投标保证金。交易附言内容可以简化，简化内容由投标人自行考虑，可参考为规划支路、银山路道路工程投标保证金。


注：各投标企业请严格按照招标公告和交易文件载明的银行、账户汇入投标保证金，否则在开标时将无法查询保证金是否到账，导致投标无效！


（3）银行保函递交要求：在首次递交投标文件截止时间前将银行保函原件递交至招标人，由招标人负责核实真伪 。



		交易文件获取方式：投标人从滁州市公共资源交易中心网（http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/）进入企业备案系统下载。



		交易文件获取时间：  2018  年 10  月  18  日  17 时后，如投标人不及时下载交易文件，造成后果由投标人自负。



		交易文件答疑及澄清：请于  2018 年 10  月 25  日 17  时前在滁州市公共资源交易中心（http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/）“网上提问”栏目提交疑问内容。（操作手册请查看：  http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/InfoDetail/?InfoID=248a10d8-ded1-4342-9cae-f879cb19e914&CategoryNum=008），招标人将在2018 年10  月  26 日17 时前以澄清公告形式在滁州市公共资源交易中心（http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/）“答疑澄清文件”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。



		重要说明：（1）本项目只接受滁州市公共资源交易中心信息库中已注册并且审核通过的企业报名，未入库的投标人请及时办理入库手续（办理注册登记请登陆滁州市公共资源交易中心>办事指南>我是投标人>诚信库申请栏目>“关于企业注册申报诚信库的一次性告知书”）查询。网址：http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/infodetail/?infoid=55c0568a-820a-4e86-809e-0ee8186a80f1&categoryNum=004001001。联系电话：1)、注册及系统问题处理：4009980000  2)、技术咨询：0550-3801701  3)、CA锁使用问题处理：400-880-4959 4)、CA锁办理问题处理：0550-3019013因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负；


（2）企业报名程序请登陆滁州市公共资源交易中心办理（具体操作步骤和程序请参见“办事指南>我是投标人>投标报名栏目>“企业报名、下载文件及项目网上提问操作手册”。网址：   http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/infodetail/?infoid=d659ce8d-a179-412f-b1c5-772eb8bed33f&categoryNum=004001002；


（3）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效、保证金不予退还，纳入信用信息管理，报公共资源交易综合监督管理部门依法查处；


（4）投标人MAC地址一致，投标无效；


（5）投标人必须报名并下载交易文件，否则投标文件将被拒收；


（6）投标企业被县级（含）以上行业行政主管部门或公共资源交易综合监督管理部门暂停投标资格且开标日在处罚期限内的，一律限制进滁交易资格，不得参加我市公共资源交易项目招投标活动，若中标取消中标资格；


（7）凡竞争主体在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光；


（8）投标企业因违反法律、法规、规章规定以及其他扰乱秩序等行为被滁州市公管局披露信用信息的，招标人不接受其在披露期内的投标文件；


（9）投标企业被列入重大税收违法案件当事人名单的，一律限制进滁交易资格，不得参加我市公共资源交易项目招投标活动，若中标取消中标资格；


（10）招标采购人（代理机构）将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录。若投标企业家数少于10家（含），在资格审查环节中，招标采购人（代理机构）将对投标人、法定代表人及其项目负责人是否是人民法院公布的失信被执行人等失信行为进行网上核查。若投标企业家数大于10家，则在专家评审结束后，根据评标委员会评审初步结论，招标采购人（代理机构）将对推荐的中标候选人、法定代表人及其项目负责人是否是人民法院公布的失信被执行人等失信行为进行网上核查。若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其预中标候选人资格，依次替补，并再次对替补单位进行核查。核查结果不改变原评标基准值；


（11）若投标人家数少于10家（含），在资格审查环节中，招标人（代理机构）将同步对投标人、法定代表人及其项目负责人是否有行贿犯罪行为进行网上核查（中国裁判文书网）。若投标人家数大于10家，则在专家评审结束后，根据评标委员会评审初步结论，招标人（代理机构）将对推荐的预中标候选人、法定代表人及其项目负责人是否有行贿犯罪行为进行网上核查（中国裁判文书网）。若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其预中标候选人资格，依次替补。核查结果不改变原评标基准值。

（12）若两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加公共资源交易活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；


（13）投标人的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变；投标人单位、法定代表人和拟任项目负责人近三年有行贿犯罪行为的，投标无效，如中标的将被取消中标资格；


（14）投标人近三年无农民工工资拖欠情况，若发生相关质疑或投诉，则在五个工作日内提供相关项目所在地的县级以上有关行政主管部门出具的投标人无农民工工资拖欠情况的信用证明，否则取消中标资格；


（15）中标候选人无正当理由放弃中标候选人资格的，其投标保证金将不予退还，并被记不良信息记录。



		特别提示：


1、本项目采用网上投标方式，请投标人在滁州市公共资源交易中心（http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/）首页左侧点击下载电子标书制作工具；


2、如果过程中出现交易文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本工程最新投标文件；


3、各投标单位请注意投标报名成功后，一定要用本单位身份下载交易文件并制作投标文件，投标文件制作成功后进行文件上传；


4、投标单位须用CA数字证书签章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时到滁州市公共资源交易中心CA证书办理窗口办理。查看办理所需资料请登陆滁州市公共资源交易中心>办事指南>我是投标人>诚信库申请>关于企业办理CA证书和证书延期的一次性告知书。网址：http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/infodetail/?infoid=5c136bed-337f-4baf-8b89-677d85ac0805&categoryNum=004001001。 因未及时办理CA锁手续导致无法报名投标的，责任自负；


5、请投标单位开标时，必须携带本单位加密投标文件的CA锁进行解密，否则投标文件无法解密；


6、本项目投标单位需采用最新版投标文件制作工具，工具下载请至滁州市公共资源交易中心首页左下方进行下载，软件运行需在国际互联网络通畅状态，各投标单位需注意更新，以免造成标书制作错误，如因此导致无效投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701；


7、本项目投标文件解密后不强制要求投标人继续参加开标。如因投标人未参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，后果自负。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。



		招标人名称：滁州市琅琊国有资产运营有限公司


地址： 滁州市琅琊新区13楼


联系人： 黄平


联系方式：18155026156     

		招标代理机构名称：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司  


驻滁办公地址：滁州市花园西路82号科技创业中心4楼406室


联系人：王昌玉


联系电话：0550-3030982  15955005370



		公告发布媒体：滁州市公共资源交易中心、安徽省建筑工程招标投标监管网、安徽省公共资源交易监管网、安徽省招标投标信息网





第一章 投标人须知


投标人须知前附表


		序号

		条  款  名  称

		编  列  内  容



		1

		招标单位

		名称：滁州市琅琊国有资产运营有限公司 


联系人： 黄平           电话：18155026156



		2

		招标代理机构

		江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司


驻滁办公地址： 滁州市花园西路82号科技创业中心1号楼4楼406室


联系人：王昌玉


联系电话：0550-3030982  15955005370



		3

		项目名称

		滁州市琅琊区规划支路（银山路～雷桥路）、银山路（安庆路～铜陵路）道路工程



		4

		建设地点

		滁州市内



		5

		资金来源及比例

		100%政府资金



		6

		招标范围

		本次招标范围依据招标人提供的施工图纸和工程量清单中的所有内容



		7

		评标办法

		综合评估法



		8

		工期

		计划工期：不高于 350  日历天 


计划开工日期：双方签订合同时明确


计划竣工日期：双方签订合同时明确


投标人自报的承诺工期为考核标准，每推迟一天，按 5000 元/天处以违约金。



		9

		质量要求

		工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。 



		10

		投标人资质条件、能力

		1、企业要求：  具有市政公用工程施工总承包 壹 级及以上资质的企业  ； 


2、项目负责人要求：  ①具有注册在本单位的市政公用工程 壹 级资质的注册建造师；②参加本次投标的建造师不允许有在建工程 ；

3、业绩要求：  投标人拟派项目负责人于2015年1月1日至今（投标截止时间，下同）至少具有一个已竣工的单项合同金额在3000万元及以上的新建市政道路工程（同时提供①中标通知书（必须经招投标管理部门加盖招投标管理部门印章）、②施工合同、③竣工验收报告（或竣工验收备案表）；三者缺一不可。（如上述三者不能够充分有效证明该工程业绩的建设规模、工程内容、工程类型及项目负责人姓名等内容，还需另外提供建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料）。业绩金额以施工合同金额为准，业绩有效时间以竣工验收报告（或竣工验收备案表原件）日期为准。


注：①项目负责人类似业绩必须是以项目经理(项目负责人)身份参与的，以其他管理人员身份参与的业绩无效；②建造师以竣工验收报告（或竣工验收备案表原件）中载明的建造师姓名为准，若投标人的竣工验收报告（或竣工验收备案表原件）中无法反映出建造师姓名的，投标人还需提供项目所在地的建设行政主管部门为其出具的针对该项目建造师证明材料，并加盖建设行政主管部门公章；③竣工验收报告（或竣工验收备案表原件）载明的建造师与中标通知书、施工合同中建造师不一致的，需项目所在地的建设行政主管部门为其出具的针对该项目建造师变更的证明材料，并加盖建设行政主管部门公章      ；


4、截止投标截止时间，投标人在安徽省工程建设监管和信用管理平台（安徽省工程建设信息网）企业项目信用分值中所有市政项目信用分的平均分不低于  20分）；

5、投标人必须提供投标单位、法定代表人和项目负责人“近三年无行贿犯罪行为承诺书”、“近三年无行贿行为承诺书”；

6、投标人必须提供投标单位近三年“无农民工工资拖欠承诺书”；


7、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释[2013]17号）》第六条规定，投标人及其法定代表人、项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标；


8、社会法人存在《安徽省社会法人失信行为联合惩戒暂行办法》（皖政办【2015】52号）第六条规定的失信行为的（在投标截止日该失信行为仍在执行中），不得参加投标。



		

		领取文件方式


及时间：

		领取方式：网上下载；领取时间：见招标公告



		11

		踏勘现场

		不组织，投标人自行组织踏勘现场。



		12

		投标预备会

		不召开



		13

		投标人提出问题的截止时间


及方式

		如投标人对交易文件有疑问，请于 2018 年 10月25 日17时前在滁州市公共资源交易中心网（http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/ ）“网上提问”栏目提交疑问内容。（操作手册请查看：http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/InfoDetail/?InfoID=248a10d8-ded1-4342-9cae-f879cb19e914&CategoryNum=008 ）



		14

		招标人澄清的时间及方式

		 2018 年10月26日17时前；在滁州市公共资源交易中心（http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/） “答疑澄清文件领取”栏目予以公告。



		15

		偏离

		√不允许；□允许



		16

		构成交易文件的其他材料

		本工程图纸、工程量清单、最高投标限价及招标澄清答疑文件。



		17

		投标人要求澄清交易文件的截止时间及方式

		同本表第13条



		18

		图纸、工程量清单和最高投标限价

		公布的最高投标限价：应当包括总价、各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、不可竞争性费用和税金。

发布时间：   2018  年  10 月   18    日17时前；


提出异议时间：2018年10 月   25   日17时前


澄清时间：2018年10月  26   日17时后


发布地点：在滁州市公共资源交易中心网（http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/）



		19

		投标有效期

		投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本交易文件要求的投标文件均保持有效。



		20

		投标保证金

		投标保证金：79.9万元；投标保证金须在投标截止时间前交纳完毕，须从投标人基本账户转入下列交易中心帐户其中之一，投标保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致，不接受结算卡和汇票，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。保证金帐户： 


（1）户  名：滁州市公共资源交易中心         


开户行：中国农业银行股份有限公司滁州中都支行     


账  号：  


（2）户  名：滁州市公共资源交易中心


开户行：中国银行滁州分行


帐  号： 


（3）户  名：滁州市公共资源交易中心 


开户行：中国建设银行滁州南谯政务新区支行


账  号：

交纳保证金时须在交易附言中注明：“ 滁州市琅琊区规划支路（银山路～雷桥路）、银山路（安庆路～铜陵路）道路工程”投标保证金。各投标人请严格按照招标公告载明的银行、账户汇入投标保证金，否则在开标时将无法查询保证金是否到账，导致投标文件被拒绝！交易附言内容可以简化，简化内容由投标人自行考虑，可参考为规划支路、银山路道路工程投标保证金。



		21

		签字或盖章要求

		电子投标文件须按格式文件要求签字或盖章（电子签章），交易文件格式中要求“签章”部位，指电子签章或盖章后扫描上传均可。


否则经评委会一致认定后, 按照无效投标处理。



		22

		投标文件份数

		网上递交的电子投标文件：一份；


内容与网上提交电子投标文件相同的电子光盘投标文件：一 份；


投标人CA锁一枚 、法定代表人身份证明及本人有效身份证或授权委托书一份及本人有效身份证以及项目负责人有效身份证原件（手持）。


（投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本3份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构）。



		24

		电子光盘投标文件具体密封要求

		电子光盘单独密封



		25

		电子光盘投标文件封套上应载明的信息

		投标人地址：


投标人名称：


            （项目名称）投标文件


在    年    月    日   时  分（开标时间）前不得开启



		26

		投标截止时间

		2018年11月13 日8时 30分（北京时间）



		

		递交投标文件地点

		收件人：   江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司


地  点：滁州市公共资源交易中心投标文件接收处 (滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼)，开标室不接收投标登记及光盘投标文件。



		

		开标时间及地点

		开标时间：同投标截止时间


开标地点：滁州市公共资源交易中心第  一  开标室(滁州市龙蟠大道109号房产大厦二楼)



		

		开标顺序

		密封情况：由投标人或其推选的代表检查光盘投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；


开标顺序：先进行资信评审，再进行技术评审，最后进行商务标评审。



		27

		是否退还电子光盘


投标文件

		 eq \o\ac(□,√)否；□是



		28

		评标委员会的组建

		评标委员会构成：专家5人；


评标专家确定方式：从省专家库中随机抽取



		29

		是否授权评标委员会确定中标候选人

		 eq \o\ac(□,√)是，推荐的中标候选人数： 3  


评标委员会推荐的中标候选人应当不超过3名，并标明排序（本项目推荐3名中标候选人）
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		中标候选人公示媒介

		滁州市公共资源交易中心网（http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/）



		31

		履约担保

		履约担保的形式：银行转帐等现金形式或无条件银行保函


履约保证金金额：（中标价-暂列金额-暂估价） ×10% ，取整到千


收款单位：    中标后由招标单位指定     

开 户 行：    中标后由招标单位指定     


帐    号：    中标后由招标单位指定        


公示期结束后，5日内到招标人处领取中标通知书，中标人须于中标通知书发出之日起15日内缴纳履约保证金并签订合同，未按规定时间缴纳的，处罚中标人2000元/天违约金，并书面通知中标人，违约金直接从中标人第一期工程进度款中扣除作为罚款。若中标公示结束后，投标人在5日内未领取中标通知书或自中标通知书发出之日起15日内仍未缴纳履约保证金的，将视为自动放弃中标资格，并没收其投标保证金。 


2、银行保函具体要求：


①保函形式须为见索即付型（无条件保函）


②须从中标人基本账户办理


③须由滁州本地银行或在滁州具有分支机构的银行出具


④须有保函编号


⑤须加盖银行公章而非银行业务专用章


⑥须按照银行格式规范填写  


3、履约保证金退还方式：


①、采用银行转账方式，履约保证金退还方式：项目全部竣工验收合格完成后30日内一次性无息退还。（招标人缓建或停建的项目除外）


②、采用银行保函方式，保函有效期为：自合同签订之日起至项目全部竣工验收合格并备案完成之日止；如果本合同提前终止，履约保函应在终止日后满三个月后由招标人准许后撤销。（招标人缓建或停建的项目除外）     
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		近年财务状况的年份要求

		无



		33

		近年完成的类似项目的年份要求

		详见资质要求



		需要补充的其他内容



		电子招标投标

		□否 eq \o\ac(□,√)是，具体要求：按交易文件规定。



		相关服务费用

		1、本工程招标代理费（依据“滁招管【2014】5号”文件收费标准收取）及专家评审费用（专家评审费用以实际支付为准）。


2、本工程工程量清单及最高投标限价编制费按皖价服【2007】86号文件规定标准的55%计收；


3、本工程工程量清单及最高投标限价复审费用按工程量清单及最高投标限价编制费的10%计收；


4、上述所有费用应含在投标报价中，投标人在投标报价让利中考虑上述费用；上述费用由中标单位在领取中标通知书时，一次性付清给相关单位。



		需说明事项

		1、本交易文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确规定时，各投标人的投标文件只要满足其中任一条款，均视为对本交易文件的响应。


2、本项目招标公告与本交易文件不一致之处，以本交易文件为准。


3、系统中提供的表格（或格式文件）与交易文件中不一致时，以交易文件中提供的为准。


4、本项目严禁转包，一经发现，招标人将立即与其解除合同，且施工方前期所有投入将不予结算。



		特别提示

		特别提示：


1．本项目采用网上投标方式，请投标人在滁州市公共资源交易中心（http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/）首页左侧点击下载电子标书制作工具；


2.如果过程中出现交易文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本工程最新投标文件；


3.各投标人请注意投标报名成功后，一定要用本单位身份下载交易文件并制作投标文件，投标文件制作成功后进行文件上传。


4.投标所需材料可以选择上传到投标企业系统-诚信库管理中对应栏目，制作投标文件时插上CA数字证书，从投标企业注册信息中挑选相关材料。或按交易文件要求上传至指定位置；


5.投标人须用CA数字证书签章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时到滁州市公共资源交易中心CA证书办理窗口办理并请登陆滁州市公共资源交易中心-公告通知-关于投标人（工程施工类）办理CA证书的通知 。网址：


http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/infodetail/?infoid=0d7a58b7-4c56-458f-997c-ccfe05cae4fb&categoryNum=013。因未及时办理CA锁手续导致无法报名投标的，责任自负；


6.请各投标人开标时，务必携带本项目加密投标文件所用CA锁。开标时进行投标文件的解密；


7.本项目投标人需采用最新版投标文件制作工具，工具下载请至滁州市公共资源交易中心首页左下方进行下载，软件运行需在国际互联网络通畅状态，各投标人需注意更新，以免造成标书制作错误，如因此导致无效投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701；


8、本项目投标文件解密后不强制要求投标人继续参加开标。如因投标人未参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，后果自负。投标人未继续参加开标的，视同认可开、评标结果。



		补充说明

		（1）本项目只接受滁州市公共资源交易中心信息库中已注册并且审核通过的企业报名，未入库的投标人请及时办理入库手续（办理注册登记请登陆滁州市公共资源交易中心>办事指南>我是投标人>诚信库申请栏目>“关于企业注册申报诚信库的一次性告知书”）查询。网址：http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/infodetail/?infoid=55c0568a-820a-4e86-809e-0ee8186a80f1&categoryNum=004001001。联系电话：1)、注册及系统问题处理：4009980000  2)、技术咨询：0550-3801701  3)、CA锁使用问题处理：400-880-4959 4)、CA锁办理问题处理：0550-3019013因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负；


（2）企业报名程序请登陆滁州市公共资源交易中心办理（具体操作步骤和程序请参见“办事指南>我是投标人>投标报名栏目>“企业报名、下载文件及项目网上提问操作手册”。网址：   http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/infodetail/?infoid=d659ce8d-a179-412f-b1c5-772eb8bed33f&categoryNum=004001002；


（3）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效、保证金不予退还，纳入信用信息管理，报公共资源交易综合监督管理部门依法查处；


（4）投标人MAC地址一致，投标无效；


（5）投标人必须报名并下载交易文件，否则投标文件将被拒收；


（6）投标企业被县级（含）以上行业行政主管部门或公共资源交易综合监督管理部门暂停投标资格且开标日在处罚期限内的，一律限制进滁交易资格，不得参加我市公共资源交易项目招投标活动，若中标取消中标资格；


（7）凡竞争主体在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光；


（8）投标企业因违反法律、法规、规章规定以及其他扰乱秩序等行为被滁州市公管局披露信用信息的，招标人不接受其在披露期内的投标文件；


（9）投标企业被列入重大税收违法案件当事人名单的，一律限制进滁交易资格，不得参加我市公共资源交易项目招投标活动，若中标取消中标资格；


（10）招标采购人（代理机构）将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录。若投标企业家数少于10家（含），在资格审查环节中，招标采购人（代理机构）将对投标人、法定代表人及其项目负责人是否是人民法院公布的失信被执行人等失信行为进行网上核查。若投标企业家数大于10家，则在专家评审结束后，根据评标委员会评审初步结论，招标采购人（代理机构）将对推荐的中标候选人、法定代表人及其项目负责人是否是人民法院公布的失信被执行人等失信行为进行网上核查。若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其预中标候选人资格，依次替补，并再次对替补单位进行核查。核查结果不改变原评标基准值；


（11）若投标人家数少于10家（含），在资格审查环节中，招标人（代理机构）将同步对投标人、法定代表人及其项目负责人是否有行贿犯罪行为进行网上核查（中国裁判文书网）。若投标人家数大于10家，则在专家评审结束后，根据评标委员会评审初步结论，招标人（代理机构）将对推荐的预中标候选人、法定代表人及其项目负责人是否有行贿犯罪行为进行网上核查（中国裁判文书网）。若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其预中标候选人资格，依次替补。核查结果不改变原评标基准值。

（12）若两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加公共资源交易活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；


（13）投标人的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变；投标人单位、法定代表人和拟任项目负责人近三年有行贿犯罪行为的，投标无效，如中标的将被取消中标资格；


（14）投标人近三年无农民工工资拖欠情况，若发生相关质疑或投诉，则在五个工作日内提供相关项目所在地的县级以上有关行政主管部门出具的投标人无农民工工资拖欠情况的信用证明，否则取消中标资格；


（15）中标候选人无正当理由放弃中标候选人资格的，其投标保证金将不予退还，并被记不良信息记录。



		友情提示

		电子加密投标文件上传到系统后，需要投标企业和招标代理公司到开标截止时间后共同解锁，不存在商务报价等投标信息通过系统泄密的风险；投标截止时间前，已上传的投标文件也可以撤回修改。集中到开标截止时间前上传电子加密投标文件，可能出现由于投标企业制作电子投标文件不熟练、网络拥堵等不可预知的情况而且无法及时解决，丧失投标机会，请各投标企业提前制作、上传电子加密投标文件，否则由于无法及时上传电子加密投标文件而废标或无效投标的情况，责任自负！



		到会要求

		投标人应派授权代表（授权委托人或法定代表人）和项目负责人（建造师）准时递交投标文件和出席开标会议。递交投标文件和出席开标会议时，如为授权委托人参加须携带有效身份证原件和授权委托书审查，如为法定代表人参加须携带有效身份证原件和法定代表人身份证明审查。项目负责人（建造师）须携带第二代
身份证原件及建造师证书原件审查。开启投标文件前将按上述要求进行到会审查，不能通过的，视为资格审查不合格。


注：项目负责人与授权委托人可以为同一人。



		人员到岗及履约要求

		（1）人员考核：工程开工进场后，承包人必须按交易文件要求和投标承诺配备项目经理、技术负责人和施工员、质量员、安全员、资料员、取样员等施工项目部关键岗位人员。未经发包人同意，不得更换上述人员。发包人将组织对上述人员进行业务能力考核，对未按投标文件配备或经考核不合格要求更换人员的，承包人7日内必须整改调整到位。否则，对于项目经理和技术负责人，按照2000元/人·天的违约金进行处罚，对于“五大员”按照1000元/人·天的违约金进行处罚。28日内未整改调整到位的，发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处罚。


（2）人员考勤：项目部管理人员上下班实行考勤，考勤由监理负责。项目经理、技术负责人每月在岗时间不得少于20天，“五大员”每月在岗时间不得少于22天。未按规定在岗履责的，对项目经理和技术负责人处罚2000元/人·天的违约金，对“五大员”处罚1000元/人·天的违约金。项目部关键岗位人员离岗必须向发包人项目组长履行请假手续，若被我院和相关部门日常检查和随机抽查中发现不在岗的，又未履行请假手续的，处罚5000元/人·次的违约金。



		开工进场

		中标人必须按照招标人要求的时间组织投标文件承诺的项目经理部关键岗位管理人员进驻现场，开工建设，并严格执行考勤制度。对未到岗人员，项目经理和技术负责人按照2000元/人﹒天的违约金进行处罚，对于“五大员”按照1000元/人﹒天的违约金进行处罚。



		人员变更及其他说明

		1、招标人将保留对中标候选人的拟派项目经理（建造师）和投标单位提供的业绩等情况进行实地考察的权利，若考察发现有弄虚作假或发现工程存在质量等问题，将取消中标单位的中标资格，并按照相关规定对其进行处罚。


2、投标人所派出项目负责人须无在建（中标）工程，否则取消中标资格，其投标保证金不予退还。


3、在施工过程中承包人不允许变更项目经理（建造师）；若有特殊情况且经业主同意变更项目经理（建造师），仍将处以承包人50万元/次的罚款；如发现拟派项目经理（建造师）有在建工程或未经业主同意擅自变更项目经理（建造师），招标人有权取消其中标资格，没收全部投标保证金或履约保证金，且一年内禁止参与滁州市琅琊区政府投资项目的投标。


3、本项目实行考勤制度，拟派项目经理每周一至周五必须在岗，若业主在履约检查中发现，项目经理未履行请假手续而不在岗的，将给予30000元/次的处罚，超过三次不在岗的将纳入不良记录，并上报建设及招标行政主管部门。


4、请投标人自行勘察现场，应保护施工区域附近的建筑物等（尤其是施工区域附近的围墙），请投标人自行考虑可能产生的费用，如因投标人开挖等原因导致建筑物损坏，由投标人自行修复，且该部分费用由投标人在投标报价时予以考虑，自行解决；招标人不再另行支付相关一切费用。


5、本工程的施工便道开通及费用由承包人自行承担，发包人不为此支付任何费用。



		材料要求

		1.中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家、质量和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此发生的一切费用由中标人自负。


2.因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。


3.业主如对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料应提供不少于三个参考品牌。


4.对钢材产品，必须使用马钢、南钢等一类钢材。



		其他相关要求

		1．施工过程中，除临时办公、管理用房（施工进场前建设单位有权制定其具体位置）外，其他人员一律不得住施工现场，建造师组织、管理及清理出场措施。


2．施工过程中，严格执行国家及地方针对环保、禁噪、防尘、防护等措施，必须满足当地行政主管部门相关规定及要求。


3．所有专业承包工程，若总承包单位无此项专业承包施工资质，分包单位的选择必须经业主方认可，才能进行专业分包。


4、施工场地及周边场地、道路、绿化、管线等，若被施工方损坏，施工方必须无偿按照原貌恢复。


5、投标人自行勘察施工现场情况，因投标人未踏勘现场而造成的损失由投标人承担。


6、在工程建设过程中，出现质量、安全、进度、文明施工、扬尘污染、人员不在岗履职等违约行为的，招标人将给予违约处罚；如中标人拒不缴纳违约金的，建设单位有权从履约保证金中直接扣除。


7、临时用电、用水由中标单位自行协调，费用由中标人承担。


8、临时设施、施工便道等费用由投标人自行报价，不报价视为已包含在投标总报价中，费用自理，招标人不另行支付其他任何费用。


9、此次招标如中标单位在施工过程中破坏现场设施设备，自行恢复，费用自行承担。


10、本项目工程质保期（缺陷责任期）内需成立专职维修养护组实施全过程跟踪运营维护保养，时间从项目竣工验收合格正式移交之日算起，费用含在投标报价中。


11、中标单位自行协调所有工作，最终验收由中标单位自行协调，发生一切费用由中标单位支付。


12、中标单位须保证本项目税金必须缴入琅琊区税务部门，否则不予支付工程款。



		合同签订

		公示期结束后，5日内到招标人处领取中标通知书，中标人须于中标通知书发出之日起15日内缴纳履约保证金并签订合同，未按规定时间缴纳的，处罚中标人2000元/天违约金，并书面通知中标人，违约金直接从中标人第一期工程进度款中扣除作为罚款。若中标公示结束后，投标人在5日内未领取中标通知书或自中标通知书发出之日起15日内仍未缴纳履约保证金的，将视为自动放弃中标资格，并没收其投标保证金。标后将进行中标约谈，同时提交项目部任命文并押证后领取中标通知书。



		前期手续办理

		    合同签订后15日内完成质量、安全报监手续，30日内配合发包人完成施工许可证办理，否则，每延期一天处罚承包人10000元/天的违约金（因发包人原因除外）。



		工程进度管理

		1、工程无征地、拆迁、苗木迁移采伐、杆线迁改、极端恶劣天气等原因的，施工工期执行合同工期。


2、工程有上述原因影响工期的，由承包人提出，经发包人批准后，工期予以顺延。


上述两种情况外，工期延误按5000元/天处罚，情节严重的，发包人有权解除合同，并追究经济损失。



		工程质量管理

		承包人被发包人项目组日常检查、专项检查或第三方巡查等检查出未按设计文件和相关规范施工，存在质量隐患的，必须按要求和规定时限整改到位，同时每次处以2000-50000元的违约金。对拒不执行或整改不力的，加重处罚。情节严重的，发包人有权解除合同，并追究经济损失。


质量缺陷责任期内出现质量问题，发包人书面通知承包人，在规定时间内不及时处理的，发包人有权直接委托其他单位进行维修，相关费用直接从工程质保金中支付。



		安全文明管理

		1、承包人必须确保安全文明施工，严格执行国家、安徽省、滁州市的相关规定，同时遵守建设单位对安全文明施工的相关要求。经检查，达不到相关规定和要求的，由项目组及时下发整改通知书，拒不整改或限期整改不到位的，处承包人2000元/项/次的违约金。施工现场卫生保洁自开工之日起至工程竣工移交结束，切实做好项目管理人员和工人宿舍安全、卫生工作。


2、施工围挡执行滁州市城乡建设规划委员会建安【2017】79号文，详见附件。



		扬尘


管理

		严格执行《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《滁州市城市扬尘管理办法》和《滁州市建筑工程施工扬尘污染防治实施细则》等相关规定。对违反规定或经检查达不到规定和要求，被相关部门批评、曝光、通报的，处罚承包人10000元/次的违约金。



		农民工工资信访管理

		承包人应严格遵守政府投资工程农民工工资信访管理办法的相关规定。


（一）凡到业主单位或主管单位上访，滞留时间半个工作日（不足半个工作日以半个工作日计算），工程款支付比例在30%-40%（含）的，按每人每半个工作日200元的标准给予处罚，每增加工程款支付比例10%，每人每半个工作日处罚标准增加100元，依此类推。


（二）凡赴市级部门上访，滞留时间半个工作日（不足半个工作日以半个工作日计算），工程款支付比例在30%-40%（含）的，按每人每半个工作日400元的标准给予处罚，每增加工程款支付比例10%，每人每半个工作日处罚标准增加200元，依此类推。


（三）凡赴省级部门上访，滞留时间半个工作日（不足半个工作日以半个工作日计算），工程款支付比例在30%-40%（含）的，按每人每半个工作日600元的标准给予处罚，每增加工程款支付比例10%，每人每半个工作日处罚标准增加300元，依此类推。


具体见《政府投资工程农民工工资信访管理办法（试行）》。



		竣工验收、竣工结算

		竣工结算申请：承包人须于竣工验收合格后30日内完成竣工结算报告和完整结算资料上报，特殊情况，经分管领导批准的可以延长，但不得超过30日。凡因承包人原因，未能在规定时间内上报竣工结算的，虚报结算、高估冒算情节严重的，处罚10000元/月的违约金。情节特别严重的，招标人有权按已有资料或按已付款报审计部门办理结算。



		特别提醒

		招标人将保留对中标候选人的拟派项目负责人（建造师）和投标单位的提供的业绩等情况进行实地考察的权利，若考察发现有弄虚作假等问题，将取消其中标单位的中标资格并没收投标保证金，同时按照相关规定对其进行处罚。


2、本项目业主具有甩项权。





1. 总则


1.1 项目概况


1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。


1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。


1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。


1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。


1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。


1.2 资金来源和落实情况


1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。


1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。


1.3 招标范围、计划工期、质量要求


1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。


1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。


1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。


1.4 投标人资格要求


1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。


（1）资质条件：见投标人须知前附表；


（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；


（3）财务要求：见投标人须知前附表；


（4）业绩要求：见投标人须知前附表；


（5）其他要求：见投标人须知前附表。


1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：


（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；


（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； 


（3）为本招标项目的监理人；


（4）为本招标项目的代建人； 


（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 


（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；


（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；


（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；


（9）被责令停业的； 


（10）被本市（含各县市区）有关行政主管部门暂停或取消投标资格的； 


（11）财产被接管或冻结的；


（12）在最近三年内有被有关行政主管部门认定为骗取中标或严重违约或重大工程质量问题且处罚期未满的；


1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。


1.5 费用承担


投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。


1.6 保密


参与招标投标活动的各方应对交易文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 


1.7 语言文字


招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。


1.8 计量单位


所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。


1.9 踏勘现场


1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 


1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。


1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。


1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。


1.10 投标预备会


1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。


1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。


1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为交易文件的组成部分。


1.11 偏离


投标人须知前附表允许投标文件偏离交易文件某些要求的，偏离应当符合交易文件规定的偏离范围和幅度。


2. 交易文件


2.1 交易文件的组成


　　2.1.1 本交易文件包括：


（1）招标公告；


（2）投标人须知；


（3）评标办法；


（4）合同条款及格式；


（5）工程量清单； 


（6）图纸；


（7）技术标准和要求； 


（8）投标文件格式；


（9）投标人须知前附表规定的其他材料。


2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对交易文件所作的澄清、修改，构成交易文件的组成部分。


2.2 交易文件的澄清 


2.2.1 投标人应仔细阅读和检查交易文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对交易文件予以澄清。


2.2.2 交易文件的澄清将在滁州市公共资源交易中心网发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 


2.3 交易文件的修改


招标人可以修改交易文件，并以澄清的方式在滁州市公共资源交易中心网发布，但如果修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。


2.4 工程量清单和最高投标限价


2.4.1工程量清单的组成、格式及内容


工程量清单的组成、格式及内容见第五章“工程量清单”。


2.4.2工程量清单编制的一般规定


（1）工程量清单应由具有编制交易文件能力的招标人，或委托具有相应资质的工程造价咨询机构，依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制。


（2）工程量清单应作为交易文件的组成部分。


（3）招标人应对其提供的工程量清单的准确性和完整性负责。


（4）需评审的主要材料等，在工程量清单中载明。


（5）工程量清单格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。


2.4.3招标工程量清单、最高投标限价的编制依据


（1）招标工程量清单的编制依据


工程量清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关工程的国家计量规范；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；建设工程设计文件及相关资料；与建设工程有关的标准、规范、技术资料；拟定的交易文件；施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；其他相关资料。经审查后的施工图设计文件和相关技术资料、省清单计价规范、施工场地条件和工程构造的具体特征等编制。

（2）最高投标限价的编制依据


 eq \o\ac(○,1)最高投标限价应当依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；建设工程设计文件及相关资料；拟定的交易文件及招标工程量清单；与建设工程有关的标准、规范、技术资料；施工现场情况、工程特点及常规施工方案；工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价；其他相关资料。工程量清单、交易文件有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法和《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及工程造价管理机构发布的工程造价信息等进行编制。


2.4.4计价依据 

(1) 2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；


(2) 2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；


(3) 2018版《安徽省建设工程计价定额(共用册）》；


（4）2018版《安徽省市政工程计价定额》；


（5）2018版《安徽省市政工程计价定额》；


（6）2018版《安徽省建设工程费用定额》；


（7）省、市截止 2018  年   10月的有关政策性文件。

2.4.5 材料价格：按《滁州工程造价信息》（  2018  年第 9 期）发布的不含税价格和市场询价编制。本工程混凝土、砂浆使用  商品混凝土、预拌砂浆。


2.4.6暂列金额与暂估价


本工程暂列金额与暂估价详见招标工程量清单。


2.4.7电子文本上传


    招标人或招标代理机构应当按照第2.4.8条款的规定，将符合电子评标系统格式的工程量清单电子文本提供给滁州市公共资源交易中心，并由滁州市公共资源交易中心上传至滁州市公共资源交易网（http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/ ）。


   招标人或招标代理机构应当按照第2.4.8条款的规定，将符合电子评标系统格式的工程交易文件和最高投标限价清单文件上传到评标系统中；


2.4.8投标文件上传及其光盘刻录说明


(1)投标人在滁州市公共资源交易中心网，利用用户名或CA锁登录下载交易文件(.czzf格式)后，在下载投标文件制作工具安装后，在线制作投标文件自行准备投标光盘，制作好的投标文件格式有2种:第一种.cztf格式加密投标文件，此种投标文件通过系统“上传投标文件”来上传投标文件；第二种.ncztf格式是不加密投标文件，是防止投标人在上传加密投标文件不成功或者解密不成功的情况下，由投标人购买自带刻录和数据备份工具的光盘，密封后带到开标现场备用。


(2)如果一个项目有多个标段，则需按标段下载对应标段招标交易文件分别生成对应的投标文件，并分别刻录到不同的光盘中，一张光盘只能刻录一个投标文件。


(3)刻录完成后，务必要检查数据是否刻录到自备的投标光盘中，否则，后果各投标人自负。


（4）请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用CA锁进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。


投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持，电话： 0550-3801701。


（5）如果因系统问题导致投标人网上电子投标文件无法解密等异常状况时，现场将投标人电子光盘中的投标文件导入评标系统中，进行评审。如因投标人自身原因，导致投标人网上电子投标文件无法解密等异常情况时，其投标将被拒绝。


2.4.9最高投标限价的作用和说明


（1）投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价的发布时间及方式在投标人须知前附表中载明。


（2）投标人对最高投标限价有异议的，可在投标人须知前附表规定的时间内向招标人提出异议，未在规定时间内提出异议的或投标人提出异议经招标人复核后的最高投标限价，视为合理有效。


2.4.10招标工程量清单及最高投标限价公布


招标工程量清单及最高投标限价应当报建设行政主管部门备案后公布。


3. 投标文件


3.1 投标文件的组成


投标文件由资信证明文件、商务标、技术标三部分组成：


3.1.1资信证明文件部分： 


（1）投标人基本情况表


（2）近年财务状况表（本项目不采用）


（3）近年完成的类似项目情况表


（4）正在实施的和新承接的项目情况表（本项目不采用）


（5）其他资格审查资料（由以下材料组成）


①法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)及建造师（拟任项目负责人）有效身份证；


②企业法人营业执照副本（或三证合一的有效证件）；


③企业资质证书副本；


④企业安全生产许可证；


⑤建造师注册证书；


⑥建造师安全生产考核合格证书（B证）；


⑦投标申请人的法定代表人(或委托代理人)、项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明，投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明（证明文件两个月内有效）；


⑧近三年无行贿犯罪行为承诺书、近三年无行贿行为承诺书；


⑨无失信被执行行为承诺书；


⑩社会法人无失信被执行行为承诺书；


⑪无重大税收违法行为承诺书；


⑿无农民工工资拖欠情况承诺书；


⒀ 资信评审业绩证明材料和投标人认为需要的其它证明材料；


3.1.2技术标部分：


（1）项目管理机构


（2）施工组织设计


3.1.3商务标部分：


（1）法定代表人身份证明或委托代理人授权委托书


（2）诚信投标承诺书；


（3）投标函；


（4）工程量清单报价书；


（5）详细评审所需其他材料。

3.1.4投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(5）目所指的联合体协议书。


3.1.5投标人请严格按照上述投标文件组成内容要求准备电子标书，资信证明文件相关材料上传至资信标中、商务标相关材料上传至商务标中、技术标的相关内容上传至技术标中，无对应上传窗口的，可以在相应标书的其他所需材料中上传。如发生资信证明文件内容上传至商务或技术部分中，或技术标内容上传至资信证明文件或商务标中等此类类似现象的，被评标委员会判定其某部分标书内容缺失，导致评审结论不合格的，责任由投标单位自负。 


3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第八章“工程量清单报价书”的要求填写相应表格。


3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。


3.3 投标有效期


3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。


3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担交易文件和法律规定的责任。


3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金


3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。


3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。


3.4.3投标人未中标的，在中标通知书发出后五个工作日内退还保证金；投标人已中标的，中标人在与招标人签订合同后，填写中标人投标保证金退还申请，经合同备案后，交至该项目招标代理公司到交易服务大厅保证金窗口办理，五个工作日内退还保证金，投标保证金不可转为履约保证金。


3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 


（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；


（2）中标人未按规定要求签订合同的，发包人将提请滁州市公管局取消其中标资格，并没收其投标保证金。


（3）提供虚假材料谋取中标的；


（4）经查实属于陪标、串通投标的等。


3.4.5 投标保证金按滁州市公管局滁公管【2017】17号文件的规定执行。


3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。


3.5.2 投标文件应当对交易文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。


3.5.3本次招标投标不需要提供纸质投标文件，投标单位应按照电子招标投标的要求，投标单位进行网上制作、电子签章、上传投标文件。并将上传的投标文件（非加密格式）复制一份刻入电子光盘中。电子光盘须密封后在投标截止时间前递交。


3.5.4 网上递交的电子投标文件制作工具等要求详见系统内帮助模块。


3.5.5 网上递交的电子投标文件及电子光盘投标文件应按交易文件规定的格式由投标人的法定代表人和投标单位分别签章。


4. 投标


4.1 电子光盘的密封和标记


4.1.1 电子光盘投标文件应进行密封包装、并在密封袋上加盖投标人单位章。


4.1.2 电子光盘投标文件封套上应写明的内容及具体密封要求见投标人须知前附表。


4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项中要求密封和加写标记的电子光盘投标文件，招标人应予拒收,其投标文件也将被拒绝。


4.2 电子光盘投标文件的递交


4.2.1 投标人应在交易文件规定的投标截止时间前递交投标文件。


4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。


4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。


4.2.4 招标人收到电子光盘投标文件后，向投标人出具签收凭证。


4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的电子光盘投标文件，招标人不予受理。未在投标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。出现上述情况之一的，投标将被拒绝。


4.2.6 所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），非投标人原因造成未能成功解密的投标人，可导入电子光盘投标文件继续开标。电子光盘投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。


4.3 投标文件的修改与撤回


4.3.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。


4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照交易文件要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。


4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。


4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。


4.3.5 采用网上招投标的，在规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。


5. 开标


5.1 开标时间和地点


招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）和拟任本项目负责人准时参加。


5.2 开标程序


主持人按下列程序进行开标：


（1）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；


（2）宣布开标纪律；


（3）公布在投标截止时间前网上和现场递交投标文件的投标人名称；


（4）公布投标人名称、企业注册备案、投标保证金的递交情况；


（5）现场验证投标单位相关人员是否到场；


（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；


（7）对投标人的投标文件进行解密；


（8）将各投标人的投标文件导入评标系统，同时宣读各投标人的报价情况； 


（9）进行资格审查、技术标、商务标评审； 


（10）有关人员在开标记录上签字确认；


（11）开标结束。


5.3 开标异议


投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。


6. 评标


6.1 评标委员会


6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。


6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：


（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；


（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；


（3）与投标人有经济利益关系；


（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；


（5）与投标人有其他利害关系。


6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。


6.3 评标


评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。


7. 合同授予


7.1 定标方式


除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。


7.2 中标候选人公示


招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。中标候选人的用于资格评审业绩、得分项业绩一并公示，非用于资格评审业绩、得分项业绩不公示。


7.3 中标通知


在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。


7.4 履约担保


7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和交易文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。履约担保金额的相关要求见投标人须知前附表。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。


7.5 签订合同


7.5.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第7.1条规定所确定的中标人。参加本次投标的建造师不允许有在建工程。


7.5.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起20日内，根据交易文件和中标人的投标文件订立书面合同并进场施工。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。


7.5.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。


8. 纪律和监督


8.1 对招标人的纪律要求


招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。


8.2 对投标人的纪律要求


投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。


8.3 对评标委员会成员的纪律要求


评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。


8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求


与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。


8.5 投诉


8.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。


8.5.2投标人和其他利害关系人对评标结果等事项投诉的，应当在开标期间或中标候选人公示期间，先向招标人提出异议。


9. 需要补充的其他内容


需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。


10．电子招标投标


采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。 


11.  变更交易方式


按照滁州市公共资源交易管理局现行规定执行。


第二章 资格审查办法


资格审查办法前附表


资信证明文件评审


		条款号

		评审因素

		评审标准



		2.

		评审


标准

		法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)和建造师有效身份证及及建造师注册证书

		现场核验原件



		

		

		企业法人营业执照副本（或三证合一的有效证件）

		检验电子标书：原件扫描件



		

		

		企业资质证书副本

		检验电子标书：原件扫描件



		

		

		企业安全生产许可证副本

		检验电子标书：原件扫描件



		

		

		建造师注册证书

		检验电子标书：原件扫描件



		

		

		建造师安全生产考核合格证书

		



		

		

		投标申请人的法定代表人(或委托代理人)、建造师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明，投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明。（证明文件两个月内有效），

		检验电子标书：原件扫描件或官网在线彩打件



		

		

		近三年无行贿犯罪行为承诺书

		检验电子标书



		

		

		近三年无行贿行为承诺书

		检验电子标书



		

		

		无失信被执行承诺书

		检验电子标书



		

		

		社会法人无失信被执行行为承诺书

		检验电子标书



		

		

		无重大税收违法行为承诺书

		检验电子标书



		

		

		无农民工工资拖欠情况承诺书

		检验电子标书



		

		

		投标人拟派项目负责人于2015年1月1日至今（投标截止时间，下同）至少具有一个已竣工的单项合同金额在3000万元及以上的新建市政道路工程（同时提供①中标通知书（必须经招投标管理部门加盖招投标管理部门印章）、②施工合同、③竣工验收报告（或竣工验收备案表）；三者缺一不可。（如上述三者不能够充分有效证明该工程业绩的建设规模、工程内容、工程类型及项目负责人姓名等内容，还需另外提供建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料）。业绩金额以施工合同金额为准，业绩有效时间以竣工验收报告（或竣工验收备案表原件）日期为准。


注：①项目负责人类似业绩必须是以项目经理(项目负责人)身份参与的，以其他管理人员身份参与的业绩无效；②建造师以竣工验收报告（或竣工验收备案表原件）中载明的建造师姓名为准，若投标人的竣工验收报告（或竣工验收备案表原件）中无法反映出建造师姓名的，投标人还需提供项目所在地的建设行政主管部门为其出具的针对该项目建造师证明材料，并加盖建设行政主管部门公章；③竣工验收报告（或竣工验收备案表原件）载明的建造师与中标通知书、施工合同中建造师不一致的，需项目所在地的建设行政主管部门为其出具的针对该项目建造师变更的证明材料，并加盖建设行政主管部门公章 

		检验电子标书：①同时提供中标通知书（必须经招投标管理部门加盖招投标管理部门印章）原件扫描件、施工合同原件扫描件、竣工验收报告（或竣工验收备案表）原件扫描件，（如上述三者不能够充分有效证明该工程业绩的建设规模、工程内容、工程类型及项目负责人姓名等内容，还需另外提供建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料原件扫描件）。②建造师以竣工验收报告（或竣工验收备案表原件）中载明的建造师姓名为准，若投标人的竣工验收报告（或竣工验收备案表原件）中无法反映出建造师姓名的，投标人还需提供项目所在地的建设行政主管部门为其出具的针对该项目建造师证明材料，并加盖建设行政主管部门公章的原件扫描件；③竣工验收报告（或竣工验收备案表原件）载明的建造师与中标通知书、施工合同中建造师不一致的，需项目所在地的建设行政主管部门为其出具的针对该项目建造师变更的证明材料，并加盖建设行政主管部门公章的原件扫描件



		

		

		投标人在安徽省工程建设监管和信用管理平台（安徽省工程建设信息网）企业项目信用分值中所有市政项目信用分的平均分不低于   20    分）

		开标现场查验



		

		其他重要要求

		法定代表人（或委托代理人）和项目负责人须准时参加开标会议

		现场核验身份证原件及建造师注册证书原件



		重要提示：


1、投标所需材料可以选择上传到投标企业系统-诚信库管理中对应栏目，制作投标文件时插上CA数字证书，从投标企业注册信息中挑选相关材料。或按交易文件要求上传至指定位置；


2、投标所需材料请精心准备并以原件（交易文件另有规定的除外）扫描件上传，如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，视为无效标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效标处理。


3、交易文件中资格审查中涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的资格证书、营业执照（或三证合一的有效证件）等可以提供公证件扫描，公证扫描件的效力等同于原件扫描。


4、在交易活动资格审查和评标环节中，凡是要求提供相关证书或证明原件带官方二维码的，投标企业均可以提供复印扫描件替代原件扫描，但投标企业自行承担复印扫描件二维码不清晰，无法扫描识别，可能导致资格审查不通过的后果。


5、以上资格评审所要求的原件扫描除带官方二维码的证书外，均要求原件彩色扫描，黑白格式扫描均不认可。


6、以上内容有一项审查不合格的，资格审查按不合格处理，不得参加下一阶段开标，其投标文件按无效标处理。





1.审查资料


（1）投标人基本情况表


（2）近年财务状况表(本项目不采用)


（3）近年完成的类似项目情况表


（4）正在实施的和新承接的项目情况表(本项目不采用)


（5）其他资格审查资料（由以下材料组成）


①法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)及建造师（拟任项目负责人）有效身份证；


②企业法人营业执照副本（或三证合一的有效证件）；


③企业资质证书副本；


④企业安全生产许可证；


⑤建造师注册证书；


⑥建造师安全生产考核合格证书（B证）；


⑦投标申请人的法定代表人(或委托代理人)、项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明，投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明（证明文件两个月内有效）；


⑧近三年无行贿犯罪行为承诺书、近三年无行贿行为承诺书；


⑨无失信被执行行为承诺书；


⑩社会法人无失信被执行行为承诺书；


⑪无重大税收违法行为承诺书；


⑿无农民工工资拖欠情况承诺书；


⒀资信评审业绩证明材料和投标人认为需要的其它证明材料；


温馨提示： 1、请各投标人自行完善诚信库管理中的单位基本信息，保证信息最新且有效。


2、如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，视为无效标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效标处理。

2.审查办法


1、由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：


（1）法定代表人（或委托代理人）和项目负责人未准时参加会议；


（2）不能提供交易文件要求携带的原件或原件经审查不合格的；


（3）不能提供电子标书或电子标书经审查不合格；


（4）联合体投标人没有提交联合体协议书；


（5）法律、法规规定的其他情形。


3.资格审查委员会和审查标准


资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。


4.审查结果


只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。


第三章 评标办法 

（一）技术标评审


		条款号

		评审因素

		评审标准



		4.1.1

		形式评审标准

		投标文件格式

		符合第八章“投标文件格式”的要求


否则经评委会一致认定后,按照无效投标处理。



		4.1.2

		响应性评审标准

		投标内容

		符合第一章“投标人须知”规定



		

		

		权利义务

		



		

		

		技术标准和要求

		



		4.1.3

		详细评审标准




		项目管理机构

		1

		项目负责人任职资格与业绩

		拟任项目负责人必须与资格审查合格通过的项目负责人在姓名、专业、资质等级方面一致。



		

		

		

		2

		技术负责人任职资格与业绩

		项目技术负责人符合本项目交易文件要求的类似工程经历及技术职称。



		

		

		

		3

		其他主要人员

		人员齐备、专业配套，拟派该工程管理的五大员（施工员、造价员、质检员、安全员、材料员（或测量员））专业配套能满足工程实施要求。



		

		

		施工组织设计

		4

		工程概况

		描述是否准确



		

		

		

		5

		主要施工方法

		各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。



		

		

		

		6

		拟投入的主要物资计划

		投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。



		

		

		

		7

		拟投入的主要施工机械、设备计划

		投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间 合理、满足施工需要。



		

		

		

		8

		劳动力安排计划

		各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划。劳动力投入经济合理，满足施工需要。



		

		

		

		9

		确保工程质量的技术组织措施

		施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全，主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效的保证技术质量，达到承诺的质量标准。



		

		

		

		10

		确保安全生产的技术组织措施

		施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。



		

		

		

		11

		确保工期的技术组织措施

		在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。



		

		

		

		12

		确保文明施工的技术组织措施

		针对本工程特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。



		

		

		

		13

		工程施工重点和难点及保证措施

		是否正确（本条内容须与前附表要求对应）



		

		

		

		14

		施工总平面布置图

		应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。



		

		

		

		15

		施工组织设计整体

		针对性、完整性符合要求。



		

		

		

		16

		其他内容（如有）

		





（三）商务标评审


		条款号

		评审因素

		评审标准



		4.2.1

		形式评审标准

		投标函签字盖章

		有投标人或其法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）。



		

		

		投标文件格式

		符合第八章“投标文件格式”的要求。



		

		

		商务标签字盖章

		按投标文件格式要求签章



		

		

		报价唯一

		只能有一个报价



		4.2.2

		响应性评审标准




		工期

		符合投标须知前附表规定



		

		

		工程质量

		符合投标须知前附表规定



		

		

		投标有效期

		符合投标须知前附表规定



		

		

		已标价工程量清单

		与招标人发布的招标工程量清单（含需评审材料清单）排序一致，能有效导入计算机辅助评标系统



		

		

		暂列金额、专业工程暂估价、分部分项工程材料及设备暂估价

		与招标人发布的招标工程量清单一致



		4.2.3

		详细评审标准




		投标总价评审

		不得高于最高投标限价，也不得低于工程成本价



		

		

		工程成本评 审

		投标报价出现下列情形之一的，由评标委员会重点评审后界定其报价是否低于工程成本



		

		

		

		投标报价

		投标报价低于同一工程有效投标报价平均值10%以上



		

		

		

		报价内容完整性

		因投标人原因造成投标报价清单缺漏，缺漏项总额（多算或多报总额不得抵消缺漏项目总额）累计占同一工程有效投标总报价平均值5%以上



		

		

		

		人工工日单价

		不得低于工程所在地政府发布的最低工资标准折算的工日单价



		

		

		

		需评审材料数量

		需评审的主要材料消耗量低于最高投标限价相应材料数量的5%以上，且低于同一工程有效投标报价相应材料消耗量平均值的3%以上



		

		

		

		施工机具使用费

		施工机具使用费低于同一工程有效投标报价施工机具使用费平均值的10%以上



		

		

		

		管理费和利润费率

		管理费、利润投标费率低于0%



		

		

		无效报价

		暂估价材料、设备

		材料、设备暂估价未按要求计入分部分项工程费



		

		

		

		不可竞争项目费费率

		低于省建设工程费用定额规定的费率



		

		

		

		税率

		低于省建设工程费用定额规定的费率



		

		商务


评分


（95分）

		评标基准F=B×（1-K）其中：K为评标基准值调整系数，K的取值为1%（代号1），1.5%（代号2），2%（代号3），2.5%（代号4），3%（代号5）。

B值为通过详细评审的所有有效投标人报价的算术平均值，计算方法详见B值计算方法（详见商务标评审表注)

		各投标人的投标总报价与评标基准值相比，相同的95分，每增加1%扣2分，每减少1%扣1分；不足1%时按插入法计算，在计算B值、F值、报价与F值百分比及总得分时，均取两位小数，小数点后第三位四舍五入。（百分比数值示例：1.28%）



		

		信用分


（5分）

		企业投标人在安徽省工程建设监管和信用管理平台发布的安徽省建筑施工企业所有市政项目信用分的平均分得分*1/20，如该企业在平台上发布所有单个项目信用分的平均分为90分，本次企业信用评分为4.5分。信用分以投标截止时间为准。本项最高得5分，加满为止，信用分计算结果小数点后保留两位小数，第三位四舍五入。

		开标现场查验





商务标评审表注：


1、投标人总报价如超过最高投标限价×（1-J） +（暂列金额+暂估价）×1.10×J（其中J= 15%），则商务标不得分，且该投标报价不参与B值计算。 


2、详细评审标准中的有效投标报价是通过技术标和商务标形式评审和响应性评审后的投标报价。


3、只有通过详细评审的投标人才能参加评分。


4、详细评审涉及有效投标报价参数平均值计算，均包含评审对象（投标人）本身。

5、缺漏项金额是指投标人漏计招标人发布的清单项目，按最高投标限价对应清单综合单价计算缺漏金额。

6、详细评审涉及到百分比计算出来的数值，不因某投标人废标而改变。

7、本表所述累计投标报价缺漏错总额占原投标报价格5%以下者，视为投标人主动让利或包含在其他项目中，不修正总价，工程结算时亦不予调整。


8、K值的抽取：技术标、商务标详细评审完成后，投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据交易文件及有关规定对投标人的异议进行复议，复议结束后由招标人当众抽取K值。本项目代理公司根据抽取的K值计算F值，质疑及复议结束后再出现任何情况均不改变F值及K值。


9、B值计算方法：


（1）通过详细评审的有效投标人<10家时，B值为通过详细评审的所有有效投标人投标报价的算术平均值。
（2）通过详细评审的有效投标人≥10家<20家时，B值为通过详细评审的所有有效投标人报价中去掉2个最高价和1个最低价后剩余有效投标报价的算术平均值。
（3）通过详细评审的有效投标人≥20家<30家时，B值为通过详细评审的所有有效投标人报价中依次去掉5个最高价、3个最低价后剩余有效投标报价的算术平均值。
（4）通过详细评审的有效投标人≥30家，B值为B值为通过详细评审的所有有效投标人报价中依次去掉8个最高价、5个最低价后剩余有效投标报价的算术平均值。


 10、去掉最高价、次高价、最低价、次低价或N个最高价、N个最低价均指去掉相应报价的个数。不参与B值计算的各投标人报价仍然可以按照商务标评审标准进行评分并参与排名。相同报价只算一个价格。


1. 评标方法


本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足交易文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并标明排序（本项目推荐 3 名中标候选人）。总评分相等时，以投标报价低的优先；若投标报价也相等，由招标人抽签确定。


2.评标委员会的职责


 评标委员会应当根据本评标办法，对评标委员会进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

3.评标程序


评标先做准备工作，先进行技术标评审，然后进行商务标评审。


3.1评标准备工作


评标委员会熟悉评标工作情况：


（1）阅读由招标人或者其委托的工程代理机构编制的招标项目情况材料。


（2）阅读、研究交易文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，交易文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。


（3）熟悉交易文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。


（4）核对评标工作用表。


3.2技术标评审


详见技术标评审表。


3.3商务标评审


详见商务标评审表。


3.4推荐中标候选人：资信评审、技术标评审、商务标评审后，推荐  3 名中标候选人，并标明排序。


4.评审内容


4.1技术标评审


4.1.1形式性评审标准：见技术标评审表。


4.1.2响应性评审标准：见技术标评审表。


评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。


4.1.3详细评审


详细评审标准：见技术评审表。


对投标人的技术标进行符合性评审，评审结论采用合格制。其中9-12中有一项不合格的，或其他项中有三项及以上不合格的，技术标即为不合格。对否定的技术标，评标委员会要提出充足的否定理由，并填写在技术标评标记录上。


4.2商务标评审


只有通过技术标评审的投标才能够进入本阶段评审。


4.2.1形式性评审标准：见商务标评审表。


4.2.2响应性评审标准：见商务标评审表。


评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。


4.2.3详细评审标准：见商务标评审表。


4.2.3.1投标报价清标：


（1）清标是指通过对需要评审的工程量清单投标报价采用核对、比较、筛选等方法，对基础性数据进行分析和整理。其目的是找出投标文件中可能存在疑义或者显著异常的数据，为评审中的质疑工作提供基础。


（2）清标工作应当使用计算机辅助评标系统，由计算机完成。


（3）清标的内容和步骤：


① 投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差。


② 投标文件存在的算术计算错误和修正结果。


③ 在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所有偏差中、属于细微偏差的情形。


④ 列出投标价格过高或过低等的清单项目的序号、项目编码、项目名称、项目特征、与交易文件规定的标准之间存在的偏差幅度和产生原因的摘录。


4.2.4评标委员会审查投标文件，审核并确认清标结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。


（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。


（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。


（3）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。


按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。


5.无效投标条款


5.1投标人存在下列情形的的招标人将拒收投标文件：


(1) 逾期送达的或者未送达指定地点的电子光盘投标文件，招标人不予受理。未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。出现上述情况之一的，投标将被拒绝。


（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），非投标人原因导致未能成功解密的投标人，可导入电子光盘投标文件继续开标。电子光盘投标文件也无法导入的，则作为无效标处理。


(3)未按要求密封和加写标记的电子光盘投标文件，招标人应予拒收。


5.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人审查资料的第三章《资格审查办法》进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：


（1）法定代表人（或委托代理人）和项目负责人未准时参加会议；


（2）不能提供文件要求携带的原件或原件经审查不合格；


（3）不能提供电子标书或电子标书经审查不合格的；


（4）联合体投标人没有提交联合体协议书；


（5）法律、法规规定的其他情形；


（6）保证金不按第一章《投标人须知前附表》要求提交投标保证金的；


（7）投标人未按第一章《投标人须知前附表》要求办理入库手续的。


5.3投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理无效投标：


5.3.1技术标评审


(1)评标委员会依据《技术标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；


(2) 评标委员会依据《技术标评审表》进行详细评审。对投标人的技术标进行符合性评审，评审结论采用合格制。其中9-12中有一项不合格的，或其他项中有三项及以上不合格的，技术标即为不合格；对否定的技术标，评标委员会要提出充足的否定理由，并填写在技术标评标记录上。


5.3.2商标评审


(1)评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；


（2）商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作无效投标处理。


5.4其他无效投标情况：


（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。


（2）按第四章《评标办法》4.2.4条款修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，其价格不利于其他投标人排序的，作无效投标处理。中标价原则上调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。


（3）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效。


（4）第2章“投标人须知”第1.4.2,1.4.3条规定的任何一种情形的。


（5）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。


（6）投标文件没有对交易文件的实质性要求和条件作出响应。


（7）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。经评标委员会一致认定且经过公共资源交易监督管理部门批准后，按照无效投标处理。


（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但交易文件规定提交备选投标的除外。


（9）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。


（10）投标文件中填报的拟任项目负责人（或注册建造师）与资格审查通过的项目负责人（或注册建造师）前后不一致的。


（11）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据交易文件的规定对交易文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。


（12）投标人MAC地址一致


（13）法律、法规规定的其他情形。


6.投标文件的澄清和补正


6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。


6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。


6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。


按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。


7.评分标准


商务标评分标准：见商务标评审表。


8.评审结果


8.1除第2章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。


8.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：


（1）基本情况和数据表。


（2）评标委员会成员名单。


（3）开标记录。


（4）符合要求的投标人一览表。


（5）废标情况说明。


（6）评标标准、评标方法或者评标因素。


（7）经评审的价格一览表。


（8）经评审的投标人排序。


（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。


（10）澄清、说明、补正事项纪要。


8.3评标委员会推荐的中标候选人应当限定在 3  名。并标明排序（本项目推荐前3名中标候选人）


8.4依法必须进行招标的项目，招标人应当确定招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者交易文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者经查实其存在弄虚作假等其他违法违规行为骗取中标的，招标人将没收其投标保证金，可以确定排名第二的为中标候选人，以此类推，也可以依法重新组织招标。


9.其他


投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。


第四章 合同条款及格式


合同编号：（HT-YL- ）


建设工程施工合同
 


住房和城乡建设部


国家工商行政管理总局


第一节 合同协议书

发包人（全称）：                                    


承包人（全称）：                                    


根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就   滁州市琅琊区规划支路（银山路～雷桥路）、银山路（安庆路～铜陵路）道路工程     工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：


一、工程概况

1.工程名称：滁州市琅琊区规划支路（银山路～雷桥路）、银山路（安庆路～铜陵路）道路工程                     。

2.工程地点：     滁州市内                                 。

3.工程立项批准文号：                          。


4.资金来源：                          。


5.工程内容：   具体详见工程量清单和施工图纸                             。


群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：  本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容        。


二、合同工期


计划开工日期：       年          月       日。


计划竣工日期：       年          月       日。


工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。


三、质量标准

工程质量必须达到国家工程施工质量验收     标准。


四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：


人民币（大写）                 (¥            元,其中含暂列金额       元)；


其中：


（1）安全文明施工费：


人民币（大写）               (¥          元)；


（2）材料和工程设备暂估价金额：


人民币（大写）               (¥          元)；


（3）专业工程暂估价金额：


人民币（大写）               (¥          元)；


（4）暂列金额：


人民币（大写）               (¥          元)。


2.合同价格形式：          单价合同           。


五、项目负责人（建造师）


承包人项目负责人（建造师）：                            。


六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：


（1）中标通知书（如果有）；


（2）投标函及其附录（如果有）； 


（3）专用合同条款及其附件；


（4）通用合同条款；


（5）技术标准和要求；


（6）图纸；


（7）已标价工程量清单或预算书；


（8）其他合同文件。


在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。


上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。


七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。


2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。


3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。


    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。


九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。


十、签订地点

本合同在                                    签订。


十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自  签字、盖章 生效。


十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份，代理机构执 壹 份，公管局执 壹 份。


发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)


法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：


（签字）                             （签字）


组织机构代码：                      组织机构代码：             


地  址：                              地  址：                  

邮政编码：                          邮政编码：                  

法定代表人：                      法定代表人：             

委托代理人：                          委托代理人：                 

电  话：                              电  话：                     

传  真：                              传  真：                   

电子信箱：                            电子信箱：                   

开户银行：                            开户银行：                   

账  号：                            账  号： 


第二节 通用合同条款


使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。


第三节 专用合同条款


使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第三部分通用条款。


1. 一般约定


1.1 词语定义


1.1.1合同


1.1.1.10其他合同文件包括：     。

1.1.2 合同当事人及其他相关方


1.1.2.4监理人：


名    称：详见监理合同                ；


资质类别和等级：               ；


联系电话：                ；


电子信箱：                ；


通信地址：                。


1.1.2.5 设计人：


名    称：详见设计合同                 ；


资质类别和等级：               ；


联系电话：                 ；


电子信箱：                    ；


通信地址：                。


1.1.3 工程和设备


1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       现场确定       。


1.1.3.9永久占地包括：                见施工图纸       。


1.1.3.10 临时占地包括：           现场确定            。

1.3法律 


适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定 。


1.4标准和规范


1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。


1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 承包人自备国内现行适用的标准、规范  ；


发包人提供国外标准、规范的份数：            /          ；


发包人提供国外标准、规范的名称：            /          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序


合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款，若合同文件有不一致之处，以要求最高、最严格的要求条款为标准执行。  。


1.6 图纸和承包人文件



1.6.1 图纸的提供


发包人向承包人提供图纸的期限：   开工通知前14日内提供    ；


发包人向承包人提供图纸的数量：    1套                    ；


发包人向承包人提供图纸的内容：     全套施工图             。


1.6.4承包人文件


需要由承包人提供的文件，包括：       另行约定             ；

承包人提供的文件的期限为：        另行约定               ；


承包人提供的文件的数量为：        另行约定                 ；


承包人提供的文件的形式为：      另行约定                ；


发包人审批承包人文件的期限：      另行约定                。


1.6.5 现场图纸准备


关于现场图纸准备的约定：     执行通用条款          。


1.7 联络


1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。


1.7.2 发包人接收文件的地点：        发包人办公室                ；


发包人指定的接收人为：         发包人指派的项目负责人     。


承包人接收文件的地点：            项目部                   ；


承包人指定的接收人为：            项目负责人                  。


监理人接收文件的地点：          监理部                 ；


监理人指定的接收人为：         总监                  。


1.10 交通运输


1.10.1 出入现场的权利


按有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场外时，承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置。承包人违反城管、环卫等有关管理的规定，被处以罚款的，由承包人承担。


施工前应开设1-2个固定施工通道，通道位置由发包人和承包人现场共同确认，确定后不得移动并采取有效硬化措施。不得损坏道路路面路侧石、人行道板、雨水井、雨水篦、绿化带、通信光缆、燃气管道、供电等公共设施，如因工程需要，确需损坏少量公共设施的，施工方应办理相关手续，在完工后必须恢复原状或按照有关部门核定的价格赔偿。以上均为工程验收内容，若施工方有损毁不及时修复，发包人有权委托其他施工方进行维修，发生的费用从承包人工程款中直接扣除，并在每阶段付款节点顺延六个月支付。施工过程中，应办理渣土运输证件，保持开发区道路清洁，如有抛撒滴漏，应及时清扫。否则发包人对承包人进行处罚。施工方应确保施工安全,若施工过程中出现工伤事故及由此产生的所有经济赔偿由施工方负责,与发包人无关。


在本工程施工期间，施工单位使用的运输车辆须满足公安、市容城管、交通管理部门等的规定并按要求依法遵照有关规定办理运输许可证，严禁使用无牌无证车辆进行施工，若因以上原因造成的各种行政罚款等费用，由施工单位自行承担，发包人不具有协调等责任义务。如由此造成影响导致业主声誉受损，发包人将向承包人收取违约金5000元/次。


1.10.3场内交通


关于场外交通和场内交通的边界的约定：  场外交通和场内交通由承包人勘察现场后自行解决，费用自理，发包人不另行支付费用，场内交通边界现场确定。        。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  承包人自行踏勘，自行解决 。  


1.10.4超大件和超重件的运输


运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包方          承担。


1.11 知识产权


1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄漏有关图纸内容，工程竣工后，原图全部收回       。


1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款   。


关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：     执行通用条款     。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：   /  。


1.13工程量清单错误的修正


出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  按实计量调整。


2. 发包人


2.2 发包人代表


发包人代表：


姓    名：                            ；


身份证号：                            ；


职    务：  甲方代表                    ；


联系电话：                            ；


电子信箱：                            ；


通信地址：                            。


发包人对发包人代表的授权范围如下：   施工组织设计和总进度计划的审批权；工程变更、签证的确认权；发布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权和支付权；特殊及重要施工工艺和材料发包及指定分包权；建筑材料价格的确认权；合同的解释；等等  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供


2.4.1 提供施工现场


关于发包人移交施工现场的期限要求：                /           。


2.4.2 提供施工条件


关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：    /         。 


2.5 资金来源证明及支付担保


发包人提供资金来源证明的期限要求：       无           。


发包人是否提供支付担保：             无                。


发包人提供支付担保的形式：           无            。

3. 承包人


3.1 承包人的一般义务


（5）承包人提交的竣工资料的内容：        按国家、省、市相关规定执行          。

承包人需要提交的竣工资料套数：       按市档案馆要求执行          。


承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担；建设工程电子档案、纸质档案等所有档案移交相关费用均由承包人承担；         。


承包人提交的竣工资料移交时间：    工程竣工验收合格后3个月内     。


承包人提交的竣工资料形式要求：     按市档案馆要求执行            。


（6）承包人应履行的其他义务：a、项目暂定2018 年  月开工，2018年   月竣工。实际开工日期将以开工令为准，总工期    个日历天完成竣工验收。


b、承包人在各自施工区域围挡自成系统，分隔材料采用实心砖。公共道路及冲洗平台由承包人提供，承包人不得因其他人使用公共道路及冲洗平台而收取任何费用。


c、若施工过程中根据发包人需要调整施工供水管线走向，承包人须按发包人指令更改供水管线走向，由此产生的费用已包含在合同价款中，发包人不另行支付。


d、发包人代表有权就其他未尽事宜或临时发生的计划发出指令，承包人须积极配合执行，除有设计变更增加费用外，其他费用不予增加。


 e.中标人在领取中标通知书后必须配合办理相关报建手续、施工许可证，此项工作必须在中标通知书发放60日内完成（若因招标人原因造成的除外）；否则，每拖延一天处以3000元人民币违约金，提前不奖励。

3.2 项目负责人（建造师）


3.2.1 项目负责人（建造师）：


姓    名：                                   ；


身份证号：                                   ；


建造师执业资格等级：                         ；


建造师注册证书号：                           ；


建造师执业印章号：                           ；


安全生产考核合格证书号：                     ；


联系电话：                                   ；


电子信箱：                                   ；


通信地址：         ；


承包人对项目负责人（建造师）的授权范围如下：/。


关于项目负责人（建造师）每月在施工现场的时间要求：项目注册建造师必须保证每周在工地工作时间不低于5个工作日，特殊情况下需离开时必须事先征得甲方同意后方可离开。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人（建造师）缴纳社会保险证明的违约责任：      执行通用条款      。

项目负责人（建造师）未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：本项目实行考勤制度，拟派项目负责人每周一至周五必须在岗，若业主在履约检查中发现，项目经理未履行请假手续而不在岗的，将给予30000元/次的处罚，超过三次不在岗的将纳入不良记录，并上报建设及招标行政主管部门。


3.2.3 承包人擅自更换项目负责人（建造师）、项目技术负责人的违约责任：若未经招标人同意更换项目经理及项目技术负责人的，招标人对其处以人民币50万元违约金/人；并解除合同，追究由此给带来甲方的一切损失。  

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人（建造师）、项目技术负责人的违约责任： 承包方项目负责人（建造师）、项目技术负责人不满足岗位管理水平及技术水平等原因要求时，发包人和监理人可要求承包方更换，更换后人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平，并经发包人书面认可，同时发包人对承包人处以人民币1万元违约金/人·次。如承包人拒不更换项目负责人（建造师），发包人有权要求承包人退场。

3.3 承包人人员


3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同时。


    3.3.2 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需离开时必须事先征得发包人和监理人同意后方可离开。

3.3.3承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人在开工时或施工过程中擅自变更主要施工管理人员的，发包人有权对承包人处以每人每次1万元人民币的违约金，直至解除合同，并追究由此给发包人和相关人带来的一切损失   。


承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 擅自离开施工现场的，从当期工程款中扣除，每人每次2000元违约金。


3.5分包


3.5.1 分包的一般约定


禁止分包的工程包括：          按国家规定                    。


主体结构、关键性工作的范围：  按国家规定                   。

3.5.2分包的确定


允许分包的专业工程包括：       按国家规定                   。

其他关于分包的约定：  承包人不得以劳务分包的名义转包或分包工程          。

3.5.4 分包合同价款


关于分包合同价款支付的约定：       /               。


3.6 工程照管与成品、半成品保护


承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行合同通用条款  。

3.7 履约担保


承包人是否提供履约担保：          是               。


承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  


履约担保的形式：银行转帐等现金形式或无条件银行保函


履约保证金金额：（中标价-暂列金额-暂估价） ×10% ，取整到千


收款单位：    中标后由招标单位指定     


开 户 行：    中标后由招标单位指定     


帐    号：    中标后由招标单位指定        


1、公示期结束后，5日内到招标人处领取中标通知书，中标人须于中标通知书发出之日起15日内缴纳履约保证金并签订合同，未按规定时间缴纳的，处罚中标人2000元/天违约金，并书面通知中标人，违约金直接从中标人第一期工程进度款中扣除作为罚款。若中标公示结束后，投标人在5日内未领取中标通知书或自中标通知书发出之日起15日内仍未缴纳履约保证金的，将视为自动放弃中标资格，并没收其投标保证金。 


2、银行保函具体要求：


①保函形式须为见索即付型（无条件保函）


②须从中标人基本账户办理


③须由滁州本地银行或在滁州具有分支机构的银行出具


④须有保函编号


⑤须加盖银行公章而非银行业务专用章


⑥须按照银行格式规范填写  


3、履约保证金退还方式：


①、采用银行转账方式，履约保证金退还方式：项目全部竣工验收合格完成后30日内一次性无息退还。（招标人缓建或停建的项目除外）


②、采用银行保函方式，保函有效期为：自合同签订之日起至项目全部竣工验收合格并备案完成之日止；如果本合同提前终止，履约保函应在终止日后满三个月后由招标人准许后撤销。（招标人缓建或停建的项目除外）    


4. 监理人


4.1监理人的一般规定


关于监理人的监理内容：         详监理合同              。


关于监理人的监理权限： 工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；发包人和承包人间分歧或异议的组织协调的主持权；撤换不合格的工程施工（含分包）单位和注册建造师及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权及《建设工程监理规范》规定的法定职权等等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 承包人提供和承担     。

4.2 监理人员


总监理工程师：


姓    名：详见监理合同   ；


职    务：   ；


监理工程师执业资格证书号： ；


联系电话：   ；


电子信箱：   ；


通信地址：   ；


关于监理人的其他约定：   。


4.4 商定或确定


在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：


（1）              /                     ；

（2）                /                   ；

（3）             /                      。

5. 工程质量


5.1 质量要求


5.1.1特殊质量标准和要求：本工程应达到发包人要求的质量标准。承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工；如第一次工程竣工验收时工程质量达不到合格标准时，发包人将没收承包人50%的履约保证金；第二次工程竣工验收时工程质量仍达不到合格标准时，发包人将没收余下履约保证金、终止施工合同并不再支付剩余工程款，承包人并应当另行承担因此给发包人造成的全部损失  。

5.3 隐蔽工程检查


5.3.1隐蔽工程隐蔽前，承包人需自行自检，自检合格后通知发包人和监理单位验收，发包人及监理单位按设计图、规范、标准和施工组织设计或施工方案到现场进行验收，确认验收合格并办理签证后方可隐蔽。验收不合格，承包人在限定时间内整改后重新验收。


5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前书面通知甲方代表和监理工程师参加。通知应包含承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，甲方代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内重新验收。承包人不服从质量管理的，发包人有权清退其出场，并赔偿因此而造成的一切损失。


监理人不能按时进行检查时，应提前 24   小时提交书面延期要求。


关于延期最长不得超过： 48    小时。


6. 安全文明施工与环境保护


6.1安全文明施工


6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 ：承包人应严格遵守安全文明施工有关规定，注意高压电线、电缆、管线、设备等可能带来施工安全隐患的问题，并承担由此可能产生的费用。安全防护文明施工措施费已包含在合同价款中，承包人应自行承担该费用。             。


6.1.4 关于治安保卫的特别约定：     由承包人负责      。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   由承包人负责    


6.1.5 文明施工


合同当事人对文明施工的要求：    承包人必须根据滁州当地政府管理机构及发包人的要求进行安全文明施工并交纳有关费用。         。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     无       。


6.1.7承包人可以按照《安徽省建筑施工安全质量标准化示范工地申报考核办法》的通知要求申报省级“安全质量标准化示范工地”，费用自理。奖励资金不另行支付，奖励费用包含在承包人的投标报价中。


6.1.9发生安全事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；（2）重大事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；（3）较大事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；（4）一般事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；并承担因施工安全事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。


6.1.10发生质量事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大质量事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；（2）重大质量事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；（3）严重质量事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；（4）一般质量事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；并承担因施工质量事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。


6.1.11承包方自行解决进场道路绿化开口协调及费用，所需费用已包含在投标报价中，不另计。


7. 工期和进度


7.1 施工组织设计


7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  本工程需编制每月施工进度计划，经监理、发包人审批后作为进度款支付和考核进度完成的指标  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改


承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审及设计交底后一周内提供标后施工组织设计 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：甲方代表和监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）和进度计划已经批准。

7.2 施工进度计划


7.2.2 施工进度计划的修订


发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  甲方代表和监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）已经批准。乙方必须按照批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，承包人应立即修改进度计划和采取赶工措施，调整后的进度计划及相应的措施报告上报监理、甲方代表批准后执行。 

7.3 开工


7.3.1 开工准备


关于承包人提交工程开工报审表的期限：         /        。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /          。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /      。

7.3.2开工通知


因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。


7.4 测量放线


7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场交验，交验后，承包人应妥善保护场内水准点与控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责恢复的费用。


7.5 工期延误


7.5.1 因发包人原因导致工期延误


（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延  。


7.5.2 因承包人原因导致工期延误


发包人根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理:


（1）督促承包人采取有效的赶工措施（费用自理）。                     


（2）拖延工期违约金直接从承包人的工程进度款中扣除；每推迟一天，按每天5000元/天处以违约金，提前不奖励。 

(3)对严重拖延工期（超期30天及其以上），经发包人督促，承包人拒不执行的，发包人可单方面中止施工合同，承包人承诺接到发包人中止施工合同7天内无条件退出施工现场。退出施工现场后发包人和承包人开始进行清算。同时承包人同意按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，承包人须无条件配合（包括变更施工许可证、盖章等），不得以任何借口阻挠另选的施工队伍进场施工，不得向发包人提出任何索赔要求。   


(4)因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

   由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延。局部因发包人拆迁等原因造成延期开工的，发包人只顺延工期，由此产生的任何费用发包人不予补偿。发生不可抗力及非承包人原因造成的工期延误，承包人应办理签证，承包人须以书面形式经确认后方可顺延工期。


7.6 不利物质条件


不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款   。


7.7异常恶劣的气候条件


发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：


（1）                      /                     ；


（2）                      /                     ；


（3）                     /                     。


7.9 提前竣工的奖励


7.9.2提前竣工的奖励：                                。


8. 材料与设备


8.2承包人采购材料


双方约定承包人采购的材料设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且需经承包人和监理工程师验收合格后方可进场，但工程主体部分所需的混凝土必须按规定全部使用商品混凝土；钢材首选马钢、南钢。如出现工程型号短缺，必须经发包人同意后才可采购。承包人所购材料质量不得低于招标最高投标限价中所给价格的材质，中标方在购买材料前需征得业主及监理方签字确认，方可购买并使用，否则不得进场使用。 

8.4材料与工程设备的保管与使用


8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 执行承包人投标报价。

8.6 样品


8.6.1
样品的报送与封存


需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按监理或发包人要求确定   。

8.8 施工设备和临时设施


8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施


关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人自行承担费用                    。


9. 试验与检验


9.1试验设备与试验人员


9.1.2 试验设备


施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行， 承包人自行承担费用           。 

施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定执行， 承包人自行承担费用      。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按有关规定执行， 承包人自行承担费用  。

9.4 现场工艺试验 


现场工艺试验的有关约定：  按有关规定执行， 承包人自行承担费用       。


10. 变更


10.1变更的范围


关于变更的范围的约定：             /                 。

10.4 变更估价


10.4.1 变更估价原则


关于变更估价的约定:                /              。

10.5承包人的合理化建议


监理人审查承包人合理化建议的期限：          /          。


发包人审批承包人合理化建议的期限：          /          。


承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /。

10.7 暂估价


暂估价材料和工程设备的明细详见：本工程工程量清单。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目


对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 招标方式确定。


10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目


对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 由招标人采用询价或招标方式确定。


第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目


承包人直接实施的暂估价项目的约定：          /           。


10.8 暂列金额


合同当事人关于暂列金额使用的约定：      /               。

11. 价格调整


11.1 市场价格波动引起的调整


市场价格波动是否调整合同价格的约定：  调整，具体见以下约定    。


因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   2  种方式对合同价格进行调整：


第1种方式：采用价格指数进行价格调整。


关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：       /     ；  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。


（2）关于基准价格的约定： 基准价格为《滁州工程造价信息》【（2018年第9 期不含税材料价格）】中相对应的价格。市场询价可调材料价格基准价：无          。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。


②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5 %时，其超过部分据实调整。


③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5  %时，其超过部分据实调整。


④可调材料品种： 钢筋、商品混凝土、沥青混凝土、水稳、砂石、钢筋混凝土管、生石灰    。


⑤上述合同履行期间材料单价均为合同履行期间信息价材料单价的平均价。


注：上述材料特指《滁州工程造价信息》中所列明的材料及交货状态。

第3种方式：其他价格调整方式：          /            。

12. 合同价格、计量与支付


12.1 合同价格形式


1、单价合同。


综合单价包含的风险范围：隐含于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用。综合单价包括为完成本项目所需要的一切费用,包括但不限于人工费、材料费、施工机械费、管理费、利润、风险费用、相关交易费及国家对中标单位征收的各种规费和税金、政策性文件规定的费用、完成本工程交易文件及合同条款内容等所有费用，综合单价今后将不作任何调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。  


结算价=中标价±工程量变更×综合单价＋（新增工程量清单项目数量×审定签证综合单价±施工技术措施费调整）×（中标价/最高投标限价）。（中标价和最高投标限价均应扣除暂列金和暂估价，下同）。 


（1）材料价格：除主要材料(半成品)：除钢筋、商品混凝土、沥青混凝土、水稳、砂石、钢筋混凝土管、生石灰，其他材料价格一律不予调整。注：上述材料特指《滁州市工程造价信息》中所列明的材料及交货状态。参照《滁州市工程造价信息》（2018年第 09期不含税材料价格）和招标发布的工程控制价中相应的价格进行报价计算。以上产品要达到国标产品质量标准。使用前，承包人必须以书面形式报告发包人确定使用材料的品牌，经发包人批准后方可使用。上述品牌主材在使用过程中出现短缺情况，承包人须报发包人另行确定使用其他品牌。若承包人申请使用信息价登载的同质量同价格的其他品牌材料，须经发包人批准后方可使用，否则一律不予计价。其他材料由投标人按市场合格产品价格及招标文件的规定自行报价一次性包死，投标人在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，除合同另有约定外，这部分材料价格今后将不作任何调整。


（2）实行暂估价的材料(半成品)，在投标报价中按招标文件和招标答疑及工程量清单总说明给定的价格计算，不得减少报价，工程竣工结算时按二次招标价(工程暂定价成品或主材、暂定金项目中需招标项目由发包人采取二次招标确定。费用先由施工总承包人支付后可在下期的支付节点上报建设单位，税票由施工总承包单位统一开具。


（3）主要材料（半成品）的价差调整价款决算时仅计取税金，不再计取其他任何费用。


（4）人工费调整按省建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的调整文件规定执行。


2、总价合同。


总价包含的风险范围：               /             。


风险费用的计算方法：                /                   。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /                。


3、其他价格方式：            /                         。


12.2 预付款


12.2.1 预付款的支付


预付款支付比例或金额：            无                        。


预付款支付期限：                   无                       。


预付款扣回的方式：                 无                       。


12.2.2 预付款担保


承包人提交预付款担保的期限：         无                     。


预付款担保的形式为：                   无                   。


12.3 计量


12.3.1 计量原则


工程量计算规则：     执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）相关专业工程量计算规则 。

12.3.2 计量周期


关于计量周期的约定： 按月计量

12.3.3 单价合同的计量


关于单价合同计量的约定：      按月计量执行通用条款，             。


12.3.4 总价合同的计量


关于总价合同计量的约定：           不执行                 。


12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  不执行        。


12.3.6 其他价格形式合同的计量


其他价格形式的计量方式和程序：        不执行                。


12.4 工程进度款支付


12.4.1 付款周期


关于付款周期的约定：            同计量周期      。


12.4.2 进度付款申请单的编制


关于进度付款申请单编制的约定：       /     。


12.4.3 进度付款申请单的提交


（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     无          。


（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      不执行         。


（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   不执行   。


12.4.4 进度款审核和支付


（1）监理人审查并报送发包人的期限：        无          。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    无       。

发包人支付进度款的期限：  本项目按项目进度支付工程款，每月已完成合格工程量达到300万元支付合格工程量价款的70%，项目完工经验收合格后支付合同价款的80%，审计结束并经审计局备案完成后支付审计价款的97，剩余3%工程待质保期满（两年）付清余款（无息）。


工程质量保证金退还方式：

1.在工程质量保修期满2年后经有第三方对道路进行检测并出具合格的检查报告后2个月内付清工程质量保证金（无息）


2.工程质量保修期从工程整体验收合格之日起计算，保修时间为2年。工程质量保修期从整体竣工验收合格之日起计算，保修时间按本工程质量保修书执行，验收合格之日以竣工时间为准。工程质量保修中标单位须提供一般纳税人增值税专用发票。


（2）发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      无            。


（3）其他约定：


1、发包人应将进度款中相应的人工费、安全文明施工费转入承包人在银行开立的专户，督促承包人专款专用；承包人应当及时支付建筑务工人员工资，落实安全文明施工措施，发承包双方应在合同协议书中约定人工费、安全文明施工费专用账户。


2、甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将从无预付款下一次工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。


3、本工程实行跟踪审计制度，审计师的职权： 1）、对工程量调整及变更、签证部分的造价提出意见，并确定该部分的工程量、材料、价格等，2）、参与对甲供材及设备的采购，对甲供材及设备的采购对象、材料及设备品种、规格及价格提出意见，3）、对预付工程款及进度款的支付提出审核意见，4）、参与对隐蔽工程的验收，并做好相关台帐，5）、对完工的单项工程及时开展资料整理和结算，对结算价格提出审计意见，6）、对监理出具的有关单据进行再监督。


4、总承包企业必须与指定银行签订委托支付协议。总承包企业（专业承包企业）应及时确认劳务分包企业按月提供的农民工工资详单。保证在签订施工合同前严格按滁州市建设委员会滁建管【2015】23号文件要求办理“一卡通”手续。承包人必须执行的有关劳务用工的法律法规和文件：《国务院关于解决农民工问题的若干意见》、安徽省建设厅、劳动和社会保障厅《关于建立快速处理建设领域拖欠工程款和农民工资投诉案件机制的通知》等。


5、承包人必须按滁州市相关规定合法用工，确保农民工工资按月足额发放，如有发生拖欠农民工工资并造成负面影响的，视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同并从工程款中直接支付。现场所有用工人员须有劳动合同，并将有关合同及工资发放资料进行档案管理（现场留复印件），并抄报发包人备案。


6、如发包人按照合同支付条件无拖欠承包人工程款情况，承包人不得有农民工工资上访事件；如有发生，承包人将三年内不得参与由发包人招标的所有项目。


7、如总承包单位与分包单位或施工班组的矛盾对发包人进行上访行为，按20000元/次处以违约金，并直接从当期工程款中扣除；如总承包单位与分包单位或施工班组的矛盾对市政府进行上访行为，按50000元/次处以违约金，并直接从当期工程款款中扣除。   


12.4.6 支付分解表的编制


2、总价合同支付分解表的编制与审批：    不执行              。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   无        。

13. 验收和工程试车


13.1 分部分项工程验收


13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。


关于延期最长不得超过：   48      小时。

13.2 竣工验收


13.2.2竣工验收程序


关于竣工验收程序的约定：     执行通用条款                       。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无      。

13.2.5移交、接收全部与部分工程


承包人向发包人移交工程的期限：         竣工验收合格后30日内               。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /          。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   工期每延迟一天按5000元处罚  。

13.3 工程试车


13.3.1 试车程序


工程试车内容：      执行通用条款                            。

（1）单机无负荷试车费用由      承包人               承担；


（2）无负荷联动试车费用由       承包人               承担。


13.3.3 投料试车


关于投料试车相关事项的约定：           /                  。

13.6 竣工退场


13.6.1 竣工退场


承包人完成竣工退场的期限：     竣工验收合格之日起一周内            。


14. 竣工结算


14.1 竣工付款申请


承包人提交竣工结算申请单的期限：        /          。

竣工结算申请单应包括的内容：          /             。

14.2 竣工结算审核


发包人审批竣工付款申请单的期限：         审计局审核备案后            。


发包人完成竣工付款的期限：              /              。


关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    查阅竣工图纸、施工合同、本项目最高投标限价电子版和书面文本、签证资料、结算书、材料价格证明资料以及与竣工造价有关的相关资料。     。


竣工结算依据最新清单计价规范在签订合同时明确清楚。

14.4 最终结清


14.4.1 最终结清申请单


承包人提交最终结清申请单的份数：            /        。

承包人提交最终结算申请单的期限：          /          。 


14.4.2 最终结清证书和支付


（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    /         。


（2）发包人完成支付的期限：         /                。


15. 缺陷责任期与保修


15.2缺陷责任期


缺陷责任期的具体期限：    两年  。

15.3 质量保证金


关于是否扣留质量保证金的约定：         是            。


在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。


15.3.1 承包人提供质量保证金的方式


质量保证金采用以下第  2   种方式：


（1）质量保证金保函，保证金额为：          /         ； 


（2）  3   %的工程款；


（3）其他方式:                      /                 。


15.3.2 质量保证金的扣留 


质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：


（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；


（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；


（3）其他扣留方式:            /                         。


关于质量保证金的补充约定：     /   。

15.4保修


15.4.1 保修责任


工程保修期为：  自竣工验收合格之日起计算，按工程质量保修书执行。承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   自承包人收到保修通知起24小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏 ，如承包人违反此规定，由发包人另行安排队伍进行修整，由此产生的费用将在承包人的质保金中双倍扣除。事后出现漏水、漏电等情况，承包人应在12小时内修复 。


保修期内的维修：一般性维修承包方应在接到通知后12小时内到达；紧急事故承包方应在接到通知后6小时内到达现场抢修；事后出现渗漏水情况，承包方应在12小时内修复。


承包人末及时维修或末在合理期限维修完好、或经过两次维修都末能修好的，发包人有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付承包人质保金时直接扣除，但不等于解除承包人应负的责任。


承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净、并取得业主和使用单位的验收签字 。


原材料、构配件、半成品的检测试验单位必须征得建设单位的书面认可，承包人无权自行委托检测单位。即便承包人自行选择了有相应资质的检测单位，发包人有权否定该检测报告，并要求承包人重新检测试验并承担相应费用。


16. 违约


16.1 发包人违约


16.1.1发包人违约的情形


发包人违约的其他情形：       无           。

16.1.2 发包人违约的责任


发包人违约责任的承担方式和计算方法：


（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     无。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：           无   。


（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：       无         。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：           无        。


（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：       无      。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。


（7）其他：          /                                。


16.1.3 因发包人违约解除合同


承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。


16.2 承包人违约


16.2.1 承包人违约的情形


承包人违约的其他情形：       执行通用条款                             。

16.2.2承包人违约的责任


承包人违约责任的承担方式和计算方法：     详见补充条款                  

16.2.3 因承包人违约解除合同


关于承包人违约解除合同的特别约定：本工程应达到发包人要求的质量标准。承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工；如第一次工程竣工验收时工程质量达不到合格标准时，发包人将没收承包人50%的履约保证金；第二次工程竣工验收时工程质量仍达不到合格标准时，发包人将没收余下履约保证金、终止施工合同并不再支付剩余工程款，承包人并应当另行承担因此给发包人造成的全部损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：         承包人承担                 。


17. 不可抗力 


17.1 不可抗力的确认


除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /   。

17.4 因不可抗力解除合同


合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28   天内完成款项的支付。


18. 保险


18.1 工程保险


关于工程保险的特别约定：           承包人自行考虑                     。

18.3 其他保险


关于其他保险的约定：             承包人自行考虑                      。


承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      /        。

18.7 通知义务


关于变更保险合同时的通知义务的约定：            /      。

20. 争议解决


20.3 争议评审


合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      /           。  

20.3.1 争议评审小组的确定


争议评审小组成员的确定：          /                   。

选定争议评审员的期限：            /                   。


争议评审小组成员的报酬承担方式：     /                。


其他事项的约定：                   /                  。


20.3.2 争议评审小组的决定


合同当事人关于本项的约定：            /               。


20.4仲裁或诉讼


因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：


（1）向      滁州市         仲裁委员会申请仲裁；


（2）向      滁州市          人民法院起诉。


补充协议：


1中标价中所包含的暂列金额由业主全权处理，乙方不能过问。    


    2本工程实行跟踪审计制度，审计师的职权： 按审计部门相关规定执行。

3.合同风险范围以外价款调整方法：


3.1 工程量清单及计价的调整内容包括：工程量、综合单价、人工费、主要材料（半成品）价格、措施项目变更、合理工程索赔。具体方法如下：


3.1.1 工程量的调整


工程实施过程中遇下列情况，应按实调整分部分项工程量清单项目的数量；


3.1.1.1工程量清单数量的误差或漏项的按实计量调整。


3.1.1.2 设计变更引起清单项目工程量的增减；


3.1.1.3 设计变更引起新的工程量清单项目。


3.1.2  综合单价的调整，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：


3.1.2.1 发包人提供的工程量清单的工程量有误，或设计变更引起工程量清单项目的工程量增减，执行合同原有的综合单价。


3.1.2.2 发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应综合单价的确定方法为：


（1）合同中有类似工程项目综合单价的，可参照合同中类似项目的综合单价计算确定。


（2）合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人参考“清单计价依据”提出适当的综合单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审定后乘以中标价/最高投标限价作为结算依据。（中标价和最高投标限价均应扣除暂列金额、暂估价）


（3）清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分调整其综合单价。


3.1.3施工机械使用费调整：一次性包死，不调整。


3.1.4 人工费调整 ：人工费按滁州市工程造价管理机构发布的标准执行。


3.1.5 措施项目变动引起合同价的调整


     3.1.5.1 由于承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，合同价不予调整。


     3.1.5.2 因发包人要求或工程量的增减改变原来施工技术措施，造成的价格变动的，应扣减相应的原施工技术措施合同价后，按工程量清单漏项的合同价调整方式，进行合同价调整。 


3.1.6 工程索赔引起合同价的调整


工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是由于对方责任所造成的实际损失，向对方提出经济补偿的行为。


索赔方依据合同约定和法律、法规的规定，按照索赔处理的原则和程序，在规定的时间内提出包括索赔事件、索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告。被索赔方或其委托方应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调查、分析、判断及计算，核定索赔费用。凡索赔成立的，应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式，进行调整。


3.1.7工程进度控制


发包人根据本项目总体施工计划对工程各分部分项工程的进度目标确定之后，承包人应采取各种措施确保本合同内各分部分项工程进度目标的实现，如果在工程实施某个分部分项工程，承包人的实际进度滞后该分部分项工程进度目标7天以上，并无法确保该分部分项工程进度目标的完成或承包人虽采取了一些措施，但仍无法按交工期交工时，监理工程师应立即通知发包人，并抄送承包人。发包人向承包人发出书面警告通知3天后，发包人有权终止合同，也可将本合同工程中的一部分或剩余工作交由其他承包人或指定分包人完成，因此所增加的一切费用由原承包人承担。


工程拖延施工工期的处理

因施工方原因造成工程不能按计划工期完成的，业主单位根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理：


（1）督促施工单位采用突击方法赶工期；


（2）按拖延工期每天 5000 元罚款，并直接从施工单位的履约保证金或工程进度款中扣除；


（3）对严重拖延工期，经业主多次督促，施工单位拒不执行的，业主单位报经区监察局、区公管局、区审计局等单位联席会议批准后，可中止施工合同，并和施工单位进行清算。同时按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，原施工单位须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，不得向业主提出任何索赔要求。


3.2 所有专业工程分包单位的选择必须经业主认可方为有效。


3.3 项目部人员考核监督管理制度


3.3.1机构设置


3.3.1.1工程开工前，承包人应成立项目部，并由公司行文组建，明确项目部名称，印章印模，以及管理人员名单和职责。


3.3.1.2项目部应在施工现场显著位置建立办公场所，不得租用民房用于办公。


3.3.1.3施工现场醒目处，应悬挂“五牌一图”和创优质工程、安全生产标准化工地等宣传标语，主动接受社会各界的监督。“五牌一图”内容和尺寸规格标准，按发包人或当地建设行政主管部门规定标准制定实施。


3.3.1.4项目部必须配备电脑、打印机等办公设备；配备卷尺、塌落度桶、全站仪等必要的测量检测设备。


3.3.2人员配备


3.3.2.1项目部管理人员包括项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、专职安全员、材料员、造价员和见证取样员、档案资料员等。


项目负责人必须由本企业取得建造师注册证书和“三类人员”安全生产考核合格证书（B证）人员担任。


技术负责人必须由取得相应专业技术职称证书的人员担任。


专职安全员必须由本企业取得“三类人员”安全生产考核合格证书（C证）人员担任。


其他岗位管理人员必须具有省建设行政主管部门颁发的岗位资格证书，并与施工企业签订劳动合同。


3.3.2.2项目部实行项目负责人（建造师）负责制，项目负责人及项目部其他管理人员不得同时在两个及以上工程项目中从事项目管理工作。


3.3.3监督管理


3.3.3.1项目部成立时，所有管理人员须集中到发包人约谈，签署承诺书，保证到岗到位履行岗位管理职责。未经发包人同意，管理人员不得擅自变更；管理人员不能履行岗位管理职责，发包人要求调整人员的，承包人应及时进行调整。


建造师每周在岗时间不得少于5 天，每天在岗时间不少于8小时，否则承包人有权单方面终止合同。


3.3.3.2   项目部管理人员应到岗到位履行岗位管理职责，每人每月在岗工作时间不少于  22 天，每天在岗时间不少于8小时。


3.3.3.3项目部管理人员上下班实行签字考勤，考勤由总监理工程师负责，未到岗的人员应及时在考勤表中注明，每天由总监签字盖章后，每周将考勤表报发包人业主代表处备查。


3.3.3.4项目部管理人员在工作时间内应挂牌上岗，在施工现场时应戴安全帽。


3.3.3.5项目部管理人员要认真落实法律、法规赋予的法律责任，严格按照建设行业有关规章、规范、标准及规范性文件的要求履行岗位职责，全面履行合同规定的各项义务，恪守职业道德。


3.3.3.6 承包人应对项目部的工作情况进行检查考核，以加强对人员的从业管理，规范管理人员执业行为，指导项目部有效地开展工作。每月检查考核时，应邀请发包人工程技术部人员参加，并将检查考核结果报发包人。


3.3.3.7项目负责人（项目负责人（建造师）、技术负责人）必须按时参加每周、每月工程调度会、监理例会及发包人召开的有关工作会议；项目负责人签署的各项工程资料必须加盖单位公章（或项目部）印章及个人执业印章，否则，视为无效资料。


3.3.3.8每周五上午召开的监理例会项目部所有管理人员必须参加，并签名。


3.3.3.9项目部接到监理通知单后，应按时进行整改和回复。


3.3.4违约


3.3.4.1项目部管理人员有下列行为之一，经监理部、发包人及有关管理部门确认后，由发包人下发违约通知单，处以1000元以下违约金。


（1）项目部管理人员，违反本办法第3.3.1.1条、第3.3.3.4条、第3.3.3.6条、第3.3.3.7条、第3.3.3.8条、第3.3.3.9条规定的；


（2）项目部管理人员，违反第3.3.3.2条规定，每月到岗工作时间 20 天以上，不满22天的；


（3）项目部管理人员，违反第3.3.3.5条规定，尚未导致不良工作后果的。


3.3.4.2项目部管理人员有下列行为之一，经监理部、发包人及有关管理部门确认后，由发包人下发违约通知单，处以1000元以上，5000元以下违约金。


（1）项目部违反本办法第3.3.1.3条规定的；


（2）项目部管理人员，违反第3.3.3.2条规定，每月到岗工作时间 15 天以上，不满20 天的；


（3）项目部管理人员，违反第3.3.1.4条规定；


（4）项目部管理人员，违反第3.3.3.5条规定，导致不良工作后果的，情节轻微的。


3.3.4.3项目部管理人员有下列行为之一，经监理部、发包人及有关管理部门确认后，由发包人下发违约通知单，处以1000元以上，5000元以下违约金。


（1）项目部违反本办法第3.3.1.2条规定的；


（2）项目部管理人员，违反第3.3.3.2条规定，每月到岗工作时间5天以上，不满10天的；


（3）项目部管理人员，违反第3.3.3.5条规定，导致严重不良工作后果的，或工程被有关管理部门责令停工整改的。


3.3.4.4项目部管理人员有下列行为之一，经监理部、发包人及有关管理部门确认后，由发包人下发违约通知单，处以5000元以上，10000元以下违约金。


（1）项目部及管理人员，违反本办法第3.3.2.1条、第3.3.2.2条、第3.3.3.1条、规定的；


（2）项目部管理人员，违反第3.3.3.2条规定，每月到岗工作时间不满5天的；


（3）项目部管理人员，违反第3.3.3.5条规定，导致重大工程质量、安全事故，或发生安全伤亡事故的。


3.4 质量与检验


3.4.1 工程质量


3.4.1.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。


3.4.1.1双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。


3.4.2．检查和返工


3.4.1.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。


3.4.1.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。


3.4.1.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。


3.4.1.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。


3.4.3．隐蔽工程和中间验收


3.4.3.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前４８小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。


3.4.3.2工程师不能按时进行验收，应在验收前２４小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过４８小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。


3.4.3.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收２４小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。


3.4.4．重新检验


无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。


3.4.5．工程试车


3.4.5.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。


3.4.5.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前４８小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。


3.4.5.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前２４小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过４８小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。


3.4.5.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前４８小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。


3.4.5.5双方责任


由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。


由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。


由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。


试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。


工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束２４小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。


3.4.5.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。


3.5、安全施工


3.5.1．安全施工与检查


3.5.1.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。


3.5.1.2承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。


3.5.2．安全防护


3.5.2.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。


3.5.2.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前１４天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。


3.5.3．事故处理


3.5.3.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。


3.5.3.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。


3.6 一般要求：


3.6.1实行两班作业制，项目部必须配备项目副经理一名、技术负责人两名、土方施工机械操作手每台两名，其它人员配备必须满足施工需要。


3.6.2管道及土方施工阶段机械要求：满足规范及相关要求。


3.6.3运输车辆：为保护已建道路等设施，在本工程施工期间，承包商使用的土方及建材运输车辆的载重吨位须满足开发区交通管理部门的规定并遵照有关规定办理交通运输许可证。严禁使用无牌无证社会车辆。如由此造成影响导致业主声誉受损，业主将向承包人收取违约金5000元/次。


3.6.4道路保洁：承包人须负责材料运输通道及相关乡镇道路的保洁工作。进出工地的材料运输车辆不得发生抛、洒、滴、漏等现象。如发生污染道路现象，业主将向承包人收取违约金1000元/次。


3.6.5雨季施工


3.6.5.1雨季填筑应随挖、随运、随填、随压实，依次进行；每层表面应筑成适当的横坡，做到不积水；


3.6.5.2开挖或填筑的土质路基边坡应及时采取防护措施，防止雨季到来时水流对坡面的冲刷而影响排水系统的功能；


3.6.5.3雨后路基填筑前，监理人员必须查验复压质量；


3.6.5.4施工期间，施工物料如沥青、水泥、油料、化学品等堆放管理严格，防止在雨季或暴雨时将物料随雨水径流排入地表及附近水域造成污染；


3.6.5.5降雨量，引发砂石中含水量的变化较大，要求监理人员必须注意含水量的变化，以便在加水量中计算进去。特别是在雨后拌制砼，必须增加检测次数，以防出现大的强度变异；


3.6.5.6查看砼拌和、运输、振捣和计量器具是否满足雨季施工要求；


3.6.5.7加强雨季安全用电，防湿防潮，防渗防滑等措施的督查，发现问题，及时整改；


3.6.5.8对选择的雨季施工段落进行详细的现场调查研究，据实编制实施性雨季施工组织计划；


3.6.5.9修建临时排水设施，保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水；


3.6.6技术措施要求：机械配备必须满足施工要求，业主可根据工程实际情况调整或增加相关机械品种和数量。


若中标单位不能满足上述3.6条要求的，招标人有权单方面终止合同，要求中标单位退出现场，且履约保证金不予退还。


3.7、其他


3.7.1、建设单位按照“一卡通”管理规定，根据监理单位核定的工程量（当月形象进度），按月按比例专项拨付工资款，具体比例为：道路桥梁工程15%-20%；房屋建筑工程25%-30%；园林景观工程20%-25%；


3.7.2、工程质量控制：水泥稳定碎石必须用摊铺机摊铺，否则不予验收。


3.7.3、中标单位使用车辆必须符合交通法规的相关规定，招标人无义务协调处理因车辆违规而造成的相关查处行为。


3.7.4、中标单位必须保证所有工程车辆应当采取密封、包扎、覆盖等措施，实行密闭化运输，保持车辆经过路面的清洁，不得发生泄漏、泼洒现象。否则，因此产生的所有责任均由中标单位负责。


3.7.5、投标人能够承诺并遵守招标文件的全部要求，必须具有一定的信誉，严禁转借、挂户投标或中标后转包，一经发现取消其中标资格或单方面终止合同，没收其投标保证金，且履约保证金不予退还。


3.7.6、中标价中所包含的暂列金额由业主全权处理，乙方不能过问。    

3.7.7承包方施工期间，其公司内部任何劳资纠纷，均由承包方自行解决。因承包方劳资纠纷影响工程进度及项目声誉的，相关损失由承包人承担。

3.7.8、业主如对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料应提供不少于三个参考品牌；


3.7.9、施工过程中，严格执行国家及地方针对环保、禁噪、防尘、防护等措施，必须满足当地行政主管部门相关规定及要求；


3.7.10、施工场地及周边场地、道路、绿化、管线等，若被施工方损坏，施工方必须无偿按照原貌恢复。


3.7.11、投标人自行勘察施工现场情况，因投标人未勘察现场而造成的损失由投标人承担。
    3.7.12、项目部驻地建设不得租用民房用于办公。办公场所的位置、规划及建设必须通过招标人的审核批准。中标单位必须在施工现场必须配备必要的办公设备和交通工具。


3.7.13、所有进场材料必须取得试验合格报告后才可投入使用，否则所造成的一切损失及责任由承包方承担，且业主将对承包方进行处罚。
    3.7.14、图片、影像管理：承包方必须负责对本项目实行全过程影像管理。即在项目开工前、实施过程中以及完工，分部、分项每个环节需采集图片或视频资料，并形成相册或光盘，实现施工过程可回放、可追溯。相册或光盘应能反映施工前后全过程中的各阶段（如：原地貌、土方阶段、管道施工阶段、道路结构层施工阶段、工程收尾阶段、竣工验收阶段等）及所有细节（如：灰土拌合、管道施工、窖井施工、水稳摊铺、侧石平石安装等细节）。
    3.7.15、其它：
    3.7.15.1、总承包企业必须与指定银行签订委托支付协议。总承包企业（专业承包企业）应及时确认劳务分包企业按月提供的农民工工资详细单；


承包方施工期间，其公司内部任何劳资纠纷，均由承包方自行解决。因承包方劳资纠纷影响工程进度及项目声誉的，相关损失由承包人承担。


承包人进场后，必须立即签订人口和计划生育工作责任状，建立工地流动人口登记档案，定期向所在辖区计生


部门通报信息等。


3.7.15.2、中标单位使用车辆必须符合交通法规的相关规定，招标人无义务协调处理因车辆违规而造成的相关查处行为。
    3.7.16、乡镇协调：工程实施期间，承包人须派专人协助业主开展乡镇协调、拆迁等工作。严禁擅自租用或购买当地村民的房屋作为施工临时设施。如发生类似投诉，业主将向承包商收取违约金1000元/次。


3.7.17、开工后，承包人必须按照工程师确认的总体进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查和监督。检查和监督的依据一般是双方已经确认的总进度计划、月进度计划。工程实际进度与经过确认的进度计划不符时，承包人应按照工程师的要求提出改进措施，经过工程师确认后执行。但是，对于因承包人自身的原因导致实际进度与计划进度不符时，所有的后果都应由承包人自行承担，承包人无权就改进措施追加合同价款，工程师也不对改进措施的效果负责。


承包人必须服从发包人的调度，做好配合工作及其他有关的协调工作。


项目部管理按照滁州市城乡建设委员会建管【2014】140  号文“关于进一步加强建筑市场监督管理的若干意见（暂行）”和滁州市城乡建设委员会建管【2014】190  号文“关于印发进一步加强市场监管，严厉打击建筑领域工程转包、违法分包、资质挂靠及肢解发包行为的管理规定理的通知”执行，并作为本合同文件的组成部分，如合同文件内容与建管【2014】140 号和 190 号文有不一致的地方，以建管【2014】190 号文为准。


3.7.18、材料要求：


（1）中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此发生的一切费用由中标人自负；


（2）因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失；


（3）钢材产品必须使用马钢、南钢等一类钢厂生产的产品；


（4）主要材料、设备品牌如需调整，必须经业主认可，且必须提供同档次品牌产品 。


3.7.19、其他要求：


（1）施工过程中，除临时办公、管理用房（施工进场前建设单位有权指定其具体位置）外，其他人员一律不得住施工现场，建造师组织、管理及清理出场措施；


（2）施工过程中，严格执行国家及地方针对环保、禁噪、防尘、防护等措施，必须满足当地行政主管部门相关规定及要求；


（3）所有专业承包工程，若总承包单位无此项专业承包施工资质，分包单位的选择必须经业主方认可，才能进行专业分包；


（4）本工程实行固定单价合同，综合单价不得调整，工程量按实调整。发包人提供的施工图纸及工程量清单，若存在项目特征描述不理解、施工图纸等疑问，投标人应在投标提出问题的截止时间前提出，否则，招标人将视为投标人同意其工程量清单和施工图纸中的内容，必须无条件的按照施工图纸完成本工程，施工和结算时均不作调整。


（5）施工场地及周边场地、道路、绿化等，若被施工方损坏，施工方必须无偿按照原貌恢复。


（6）投标人自行勘察施工现场情况，因投标人未勘察现场而造成的损失由投标人承担。


（7）中标人无正当理由放弃中标候选人资格的，其投标保证金不予退还，并被计不良信息记录。


（8）项目部管理人员有下列行为之一，经监理部、发包人及有关管理部门确认后，所有违约金经由业主代表现场下发违约通知单。


①承包人未按照相关规定进行验收，擅自进入下道工序施工的，责令改正，并处以2000元/次违约金。


②如果监理工程师发现承包人的行为违反施工技术规范或不执行监理工程师指令，除了采取措施纠正其错误行为外，处以1000元—2000元/次违约金。


③对于发包人、监理单位巡视或平行检验过程中提出的质量、安全等问题，承包人应在要求时间内整改完毕，否则，监理人发出监理通知，每发一份监理通知处1000元的违约金，同一问题每一次通知逾期仍不整改完毕或未整改的，每二次监理通知处2000元违约金，屡教不改的，责令停工整顿，违约金按5000元/次。


④承包人应按照合同专用条款约定及设计和有关标准要求采购材料或设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。不符合招标文件及合同约定的，必须及时清场，否则处以该种设备、材料价格10%违约金，由此延误的工期不予顺延。


需要见证取样的材料必须见证取样，合格方可使用，未送检或送检不合格继续使用的，责令改正并处以 1000元/次违约金。


⑤对质量安全监督部门下发的关于质量安全问题的通知书，承包人应在规定时间内回复并立即整改，限期内不整改或整改不到位、同一事件引起质量安全监督部门再次下发通知书的，处以5000元/次违约金。


⑥工程资料不完善，资料报告或检验结论的时间不符合实际施工节点时间要求的，予以通报批评，并处以1000元/次违约金。


工程资料必须按有关规定编制，与工程进度同步。发现资料出具不及时、与工程实体不相符的，处以500元/次违约金。


未健全安全施工日志、台帐、会议纪录，安全资料不完整，责令改正，并处以500元/次违约金。


⑦未建立符合生产需要的安全经费使用计划、使用记录责令限期改正，如未在限期内整改落实处以5000元/次违约金。


⑧总包单位对分包单位质量、进度、安全的管理配合，即承包人参加分包工程验收，提出整改验收意见。分包单位的违约行为，均视为承包人违约。

3.8 合同签订后由中标人分别提供施工用水、用电计划，经招标人审定后自行布置，并装表计量，费用自理。招标人不承诺安排中标人职工生活用房搭建场地。


3.9 隐蔽工程隐蔽前，施工单位需自行自检，自检合格后通知招标人和监理单位验收，招标人及监理单位按监理规划到现场进行验收，确认验收合格并办理签证后方可隐蔽，验收不合格，施工单位在限定时间内修改后重新验收。


3.10主要管理人员必须常驻工程施工现场，并且每个月在现场时间不得少于22天，每天不少于8小时；若技术负责人不到位，即为违约并从履约保证金中扣除合同总价0.5%违约金。


3.11本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。         


第五章  工程量清单


在滁州市公共资源交易中心网（http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/）发布

第六章   图  纸


在滁州市公共资源交易中心网（http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/）发布

第七章  技术标准和要求 

1、《城市道路工程设计规范》 （CJJ37-2012）


2、《城市道路路线设计规范》 （CJJ193-2012）


3、《城镇道路路面设计规范》 （CJJ169-2012）


4、《城市道路路基设计规范》 （CJJ194-2012）


5、《公路沥青路面设计规范》 (JTG D50-2006)


6、《城市道路设计深度图样》 （2010年合订本）


7、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）


8、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）


9、《室外排水设计规范》（GB50014-2006 2014版）


10、《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）


11、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）


12、《混凝土模块式排水检查井（12S522）》 


13、《市政排水管道工程及附属设施（06MS201）》


14、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015)


15、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009)


16、《低压配电设计规范》（GB50054-2011)


17、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012)


18、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）


19、《路面标线涂料》（JT/T280-2004）


20、《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）


21、其他现行的有关规范、行业标准。


22、如国家对上述标准规范有调整，按最新标准和规范为准。


二、设计文件


该工程施工图纸由  滁州市城乡建设规划设计院、滁州市建筑勘察设计院 设计。


第八章   投标文件格式


                （项目名称）

投  标  文  件 一


（资信证明文件）


投标人：                              （签章）

法定代表人：                （签章）


        年        月        日


投标文件一：资信证明文件目录


（1）投标人基本情况表


（2）近年财务状况表(本项目不采用)


（3）近年完成的类似项目情况表


（4）正在实施的和新承接的项目情况表(本项目不采用)


（5）其他资格审查资料（由以下材料组成）


①法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)及建造师（拟任项目负责人）有效身份证；


②企业法人营业执照副本（或三证合一的有效证件）；


③企业资质证书副本；


④企业安全生产许可证；


⑤建造师注册证书；


⑥建造师安全生产考核合格证书（B证）；


⑦投标申请人的法定代表人(或委托代理人)、项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明，投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明（证明文件两个月内有效）；


⑧近三年无行贿犯罪行为承诺书、近三年无行贿行为承诺书；


⑨无失信被执行行为承诺书；


⑩社会法人无失信被执行行为承诺书；


⑪无重大税收违法行为承诺书；


⑿无农民工工资拖欠情况承诺书；


⒀资信评审业绩证明材料和投标人认为需要的其它证明材料；


法定代表人身份证明或授权委托书


1、法定代表人身份证明

投标人名称：                                 


单位性质：                                    


地    址：                                    


成立时间：        年    月  ＿日


经营期限：                                 


姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _


系                                （投标人名称）的法定代表人。


特此证明。


投标人：                 （签章）


                                        年    月     日


附：法定代表人身份证扫描件


 授权委托书


本授权委托书声明：我    （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托    （单位名称）   的  （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加 招标人 的              工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。


代理人无转委托权，特此委托。


附：委托代理人身份证复印件

                 授权代理人：            （签字或盖章） 


投  标  人：              （盖章）         

法定代表人：           （签字或盖章）        

日      期：           年    月    日 


（开标现场需手持本授权委托书并加盖红章）


 授权委托书


本授权委托书声明：我     （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托    （单位名称）  的   （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加  招标人的          工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。


代理人无转委托权，特此委托。


附：委托代理人身份证扫描件


投  标  人：              （盖章）         

法定代表人：               （签章）        

日      期：           年    月    日 


（上传电子投标文件时采用本授权委托书）

（1）投标人基本情况表


		投标人名称

		



		注册地址

		

		邮政编码

		



		联系方式

		联系人

		

		电 话

		



		

		传  真

		

		网 址

		



		组织结构

		



		法定代表人

		姓名

		

		技术职称

		

		电话

		



		技术负责人

		姓名

		

		技术职称

		

		电话

		



		成立时间

		

		员工总人数：



		企业资质等级

		

		其中

		项目负责人

		



		营业执照号

		

		

		高级职称人员

		



		注册资金

		

		

		中级职称人员

		



		开户银行

		

		

		初级职称人员

		



		账号

		

		

		技  工

		



		经营范围

		



		备注

		





（2）近年财务状况表（本项目不采用）


（3）近年完成的类似项目情况表

		项目名称

		



		项目所在地

		



		发包人名称

		



		发包人地址

		



		发包人电话

		



		合同价格

		



		开工日期

		



		竣工日期

		



		承担的工作

		



		工程质量

		



		项目负责人

		



		技术负责人

		



		项目描述

		



		备注

		





（4）正在实施的和新承接的项目情况表（本项目不采用）

		项目名称

		



		项目所在地

		



		发包人名称

		



		发包人地址

		



		发包人电话

		



		签约合同价

		



		开工日期

		



		计划竣工日期

		



		承担的工作

		



		工程质量

		



		项目负责人

		



		技术负责人

		



		项目描述

		



		备注

		





附件


1、近三年无行贿犯罪行为承诺书


本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：


    本公司、公司法定代表人及其项目负责人近三年无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。


本公司 、法定代表人及其项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。


法定代表人（签章）：


投标人名称（签章）：


 年      月      日


2、无行贿行为承诺书


本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及项目负责人近三年无行贿行为，愿意接受社会各界监督。


 本公司、法定代表人及项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。


                           法定代表人（签字或盖章）
：


投标人名称（公章）：


 年      月      日


   3、无失信被执行行为承诺书 


本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：


本公司、公司法定代表人及项目负责人行为遵守法律法规规定，不在人民法院公布的失信被执行人名单中，愿意接受社会各界监督。


 本公司、法定代表人及项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。


                                 投标人（签章）


                                       法定代表人（签章）


               年    月    日

4、无重大税收违法行为承诺书


本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司近三年无重大税收违法行为，愿意接受社会各界监督。


 本公司及法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。


     投标人（签章）：


法定代表人（签章）：


年    月    日


5、社会法人无失信被执行行为承诺书


本公司郑重承诺：


本公司遵守法律法规规定，不存《安徽省社会法人失信行为联合惩戒暂行办法》（皖政办【2015】52号）第六条规定的失信行为，愿意接受社会各界监督。


 本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。


                                             投标人（签章）


                                        法定代表人（签章）


                   年     月     日


6、无拖欠农民工工资承诺书


本公司郑重承诺：

本公司近三年无农民工工资拖欠情况，若发生相关质疑或投诉则在五个工作日内提供相关项目所在地的县级以上有关行政主管部门出具的投标人无农民工工资拖欠情况的信用证明，否则接受取消我公司中标资格。


  投标人（签章）


                                        法定代表人（签章）


                   年     月     日


                （项目名称）

投  标  文  件  三


（商务标文件）


投标人：                              （签章）

法定代表人：                （签章）


        年        月        日


投标文件三：商务标目录


（1）法定代表人身份证明或委托代理人授权委托书；


（2）诚信投标承诺书；


（3）投标函；


（4）工程量清单报价书；


（5）详细评审所需其他材料。


1、法定代表人身份证明

投标人名称：                                 


单位性质：                                    


地    址：                                    


成立时间：        年    月  ＿日


经营期限：                                 


姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _


系                                （投标人名称）的法定代表人。


特此证明。


投标人：                 （签章）


                                        年    月     日


附：法定代表人身份证扫描件


 授权委托书


本授权委托书声明：我     （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称） 的   （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加  招标人的             工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。


代理人无转委托权，特此委托。


附：委托代理人身份证扫描件


投  标  人：              （盖章）         

法定代表人：               （签章）        

日      期：           年    月    日 


（上传电子投标文件时采用本授权委托书）

（2）诚信投标承诺书 


本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：


一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                  项目的投标；


二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；


三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；


四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；


五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；


六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；


七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；


八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；


九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；


十、如我公司中标，保证中标的建造师无在建工程。


十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市公共资源交易活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。


十二、如我公司中标，保证在签订施工合同前严格按滁州市建设委员会滁建管【2015】23号文件要求办理“一卡通”手续。


十三、我公司承诺：近三年农民工工资无拖欠情况，若发生相关质疑或投诉则在五个工作日内提供相关项目所在地的县级及以上有关行政主管部门出具的投标单位无农民工工资拖欠情况的信用证明，否则取消中标资格。


 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。


开户银行：                       基本账户：

投标单位（公章）：               法定代表人（签章）：

（3）投 标 函


致：        （招标人）      


1、根据你方招标工程项目编号为         的                 工程交易文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述交易文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以 （币种，金额、单位）                   的投标总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。


我方已详细审核全部交易文件及有关附件，承诺交易文件及有关附件中所有条款。


3、一旦我方中标，我方将派出           建造师为本工程负责人，保证按照招标人要求开始本工程的施工，并在       个日历天（工期）内完成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到           标准。


4、随本投标书，我方同时按照交易文件的要求提交       万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后      天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。


5、如果我方中标我方将按照交易文件的规定提交        万元作为履约担保。工程验收合格后，方可退还。


6、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。


投标人：                             （签章）   


法定代表人：                     （签章）

单位地址：                                       

邮政编码：            电话：        传真：       


日期：           年            月             日


(投标函以本投标函为准，系统中原投标函不作要求。）


（4）工程量清单报价书


工程量清单报价书格式：见2018版“工程量清单计价文件”格式（滁州市公共资源交易中心网站http://www.czggzy.gov.cn/Front_jyzx/infodetail/?infoid=776e8f25-34b6-4d14-80b9-77146ba8d372&categoryNum=039）。

。


（5）详细评审所需其他材料（如有）


                （项目名称）

投  标  文  件  二


（技术标文件）


投标人：                        （签章）

法定代表人：               （签章）


        年        月        日


投标文件二：技术标目录


（1）项目管理机构


（2）施工组织设计


（1）项目管理机构

附表1：项目管理机构组成表


		职务

		姓名

		职称

		执业或职业资格证明

		备注



		

		

		

		证书名称

		级别

		证号

		专业

		养老保险

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





附表2：拟任项目负责人简历表


应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险，管理过的项目业绩须附合同协议书。


		姓  名

		

		年 龄

		

		学历

		



		职  称

		

		职 务

		

		拟在本合同任职

		



		毕业学校

		      年毕业于            学校        专业



		主要工作经历



		时  间

		参加过的类似项目

		担任职务

		发包人及联系电话



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





附表3：拟任项目技术负责人简历表


应附技术负责人职称证、管理过的项目业绩须附合同协议书。


		姓  名

		

		年 龄

		

		学历

		



		职  称

		

		职 务

		

		拟在本合同任职

		



		毕业学校

		      年毕业于            学校        专业



		主要工作经历



		时  间

		参加过的类似项目

		担任职务

		发包人及联系电话



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





（2）施工组织设计


1. 
投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。


2. 图表及格式要求：


附表1  拟投入的主要施工设备表


附表2  劳动力计划表


附表3  进度计划


附表4  施工总平面图


附表1：拟投入本项目的主要施工设备表


		序号

		设备名称

		型号


规格

		数量

		国别


产地

		制造


年份

		额定功率（kW）

		生产


能力

		用于施工部位

		备注



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





附表2：劳动力计划表


单位：人


		工种

		按工程施工阶段投入劳动力情况



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





附表3：进度计划


1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按交易文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。


2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。


附表4：施工总平面图


     投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、道路、消防等设施的情况和布置。


第九章  招标单位、招标代理机构对本交易文件的确认


		 我单位对滁州市琅琊区规划支路（银山路～雷桥路）、银山路（安庆路～铜陵路）道路工程 的施工交易文件进行确认。


   招标单位：滁州市琅琊国有资产运营有限公司

   经办人： 黄平


   联系电话： 18155026156


                                                （单位盖章）

                                                 2018年10月






		招标代理机构：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司


经办人：王昌玉


联系电话：0550-3030982、15955005370

                                  （单位盖章）


2018年10月





制定











增加注册证书



有效


















